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PROXECTO DE:
MELLORA FOSA SEPTICA ESTACION DE FOSADO E OUTRAS

(ORDES - A CORUNA)

l.- ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticion do Excmo. Concello de ORDES, coa
finalidade de presentar ante A Excma. Deputacién Provincial de A Coruha, 0 obxecto de
solicitar a stia inclusion no PLAN PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE (PMA) 2016.

I.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA

Detectados diferentes vertidos susceptibles de producir contaminacion e afeccions a
calidade das augas do dominio publico preténdese realizar unha serie de actuacions
necesarias e encamifadas a eliminar ou minimizar as afeccions destes vertidos, e para elo
contémplase:

» Execucién de 7 arquetas para toma de mostras de inspeccion e control de vertido de
900 mm. de diametro e 1.200 mm. de altura, conectada 4 rede e colocadas nas fosas
existentes en:

o Estacion de Fosado.

Codeseda-Leira

Balado

Brumeiral

Pontraga

Vilamaior-As Corredoiras

Ardemil.

0O 0 0 0 0O

« Baleirado de lodos mediante extraccion de liquidos e solidos con bomba e posterior
recheo con material filtrante sintético, nas fosas de:
o Estacion de Fosado.
o Codeseda-Leira
o Balado
o Pontraga



= Execucion de 4 arquetas para separacion de grosos de 1.000x500 mm. e 700 mm. de
altura, conectada & rede e colocadas nas fosas existentes en:
o Estacién de Fosado.
o Balado
o Brumeiral
o Carballeira

= Reparacion division entre dixestor e filtro bioléxico con planchas de fibra de vidro e
resinas de poliester, nas fosas existentes en:
o Codeseda-Leira
o Pontraga

Nos planos, cadros de medicions e presupostos especificanse las unidades de obra a
realizar.

En funcién das necesidades e pretensions municipais, disponibilidades orzamentarias,
estado das obras e resposta de actuaciéns similares na zona considérase cas unidades
presupostadas representan a solucion mais acorde co fin a acadar.

ll.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condicions que han de cumprir os materiais. Cando para a stia
descricion se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser substituidas, en todo caso,
por outras de caracteristicas semellantes ou superiores, ainda que non figure asi na descricién
incluida nalgtin dos apartados deste Proxecto.

IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS

Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condicions, ademais
das incluidas nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares, ferramentas e
dispositivos necesarios para a completa terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que alguns elementos
non aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e Presupostos.

V.- PREZOS

O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando custes
directos e indirectos precisos para a sia execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa que
resulte na subasta ou concurso, son os que serven de base 6 contrato, e o contratista non
podera reclamar que se introduza modificacion algunha neles baixo ningdn pretexto de error ou
omision.



Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o determinado no vixente
Convenio da Construcion da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

V1.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un prazo de
SEIS (6) meses para a correcta terminacion das mesmas.

VIL.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA
Dado que o Presuposto da obra € inferior a 500.000,00 Euros, non & precisa a

esixencia de clasificacion para licitar & obra.

Non obstante indicase que a clasificacion que corresponde o presente Proxecto é:
Grupo E, Subgrupo 6, Categoria 1.

VIil.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS

As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos a
disposicion polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, a revision de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20 por 100
do seu importe e houbese transcorrido un ano dende a formalizacién do contrato. Dado que o
prazo de execucion previsto para a execucion da obra é de 6 meses, considérase que non
procede a revision de prezos para este proxecto.

X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, inclliese no presente proxecto un Estudio Basico de
Seguridade e Saude nas Obras de Construcion, xustificando a sta aplicacion en base aos
seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucién por contrata incluido no proxecto & inferior a 450.759,08 €
(75.000.000 pesetas).

¢  En ninglin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na descomposicion de
prezos alcanza a cantidade de 18 dias de traballo (139,89 h.)

e O proxecto non se refire a obras de taneles, galerias, conduciéns soterradas nin
presas.



Por tanto non & necesario o Estudio de Seguridade e Salde, sendo necesario o
Estudio Basico de Seguridade e Saude segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4 do Real
Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.

XI.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que se
relaciona a continuacion:

= Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia.

= Lej 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de barreiras de Galicia,
derogada con caracter xeral (agas o establecido no paragrafo primeiro do apartado
1 do artigo 40 e no apartado 1 do artigo 44 de dita Lei), pola Lei 10/2014, de 3 de
decembro, de accesibilidade de Galicia.

= Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucién da Lel de accesibilidade e supresion de barreiras na
Comunidade Auténoma de Galicia

=  Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o documento
técnico de condiciéns basicas de accesibilidade e non discriminacion para o acceso
e utilizacion dos espazos publicos urbanizados.

Xil.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencion expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa e por
tanto susceptible de utilizaciéon ou aproveitamento separado e constitie unha unidade
funcional, sen prexuizo de ulteriores ampliacions de que poida ser obxecto, e comprende todos
e cada un dos elementos precisos para la utilizacion da obra.

Xill.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO.

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO



XIV.- PRESUPOSTO
Ascende o Presuposto Base de Licitacion (Sen IVE) a cantidade de VINTE E UN MIL
SEISCENTOS SETENTA E DOUS EUROS con DEZASETE CENTIMOS (21.672,17 - €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de VINTE E SEIS MIL
DOUSCENTOS VINTE E TRES EURQS con TRINTA E TRES CENTIMOS (26.223,33.- €).

ORDES, xufio 2016
O Enxefeiro de Camifios,

¥

Asdo.: J jo Martinez.
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~ ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS
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PREZOS UNITARIOS
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PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

MELLORA FOSA SEPTICA ESTACION DE FOSADO E OUTRAS Ref:  DOODIGTOI
Cadigo Ud Descripcion Prezo €
OE H. Encargadoids obral v srosssssmsarsusseysrmssasars 14,92
001 H. Olicial 12, cininnimnnmmimi il 13,42
OPO H. Pein OrdiNario......cccceivireermareaeersessnreensssessssssssssssassssasssssnes 12,51
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PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

MELLORA FOSA SEPTICA ESTACION DE FOSADO E OUTRAS

Ref:

000D16TO1

Cédigo

Ud

Descripcion

Prezo €

PACEM2
PARQSEP
PG
PHM20
PMF
TOMM

ud
ud
M3
M3
M3
ud

Accesoiros, cobados, parafuxeria, eto........ccviveieniiiinnns
Arqueta separaciond € groS0S........cccimwrsnnniesinisinis

Grava. .....ccoevvenne

HM-20/P/20 de cemento Portland ...........ccccvvveericiiiiiiiiinns
Filtrante SINTEHCO .uvuviceiiiireeiiirnrieerrnrresssessmsesesssesse e senesanes
Arqueta toma de mostras .........ccvenie

122,35
420,00
7,87
62,90
134,68
435,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA

MELLORA FOSA SEPTICA ESTACION DE FOSADO E OUTRAS Ref:  000DI6TOI
Cadigo ud Descripcion Prezo €
MBOMBA H. Camion MOOBOMDA. ...ccvvereeeeeeiresereesrnneereeae e e e sessan s 35,00
MC12 H. Camidn basculante 12 Tm....occevcviirnrsieer e iiesiseseiin 20,64
MRETRO H. RetroeSCavadora. .vu.e.eueeeeririieieeiiasaeessnnrnressssarmrnrssssennens 30,96
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PREZOS DESCOMPOSTOS
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref: 000D16TO1
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
CAPITULO 01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAS DO CONCELLO DE ORDES
TOM Ud Arqueta toma de mostras
Argueta para toma de mostrar de inspeccion e control do vertido, de dimensions g
900 mm e altura de 1.200 mm, totalmente colocada e conectada 4 rede, incluso
escavacion, carga e transporte a vertedoiro, segundo planos.
OE 1,0000 H. Encargado de obra. 14,92 14,92
001 2,0000 H. Oficial 12 13,42 26,84
OPO 4,0000 H. Pedn Ordinario. 12,51 50,04
MRETRO 0,4000 H. Retroescavadora. 30,96 12,38
TOMM 1,0000 ud Arqueta toma de mostras 435,00 435,00
PHM20 0,1900 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 11,95
PACEM2 1,0000 Ud Accesoiros, cobados, parafuxeria, etc 122,35 122,35
Man de Obra.....cocciirivieisnnmsivesissamssssssasnins 91,80
MagquUINAria .......cocoecvnmmrrsrmrerre e 12,38
MaLEriaiS .. vevreerierirerreieiieceessasareseeesnnand 569,30
Suma da partida .......ccoeeeeveiiniiiiiinn 673,48
Costes indirectos............... 6,00% 40,41
TOTAL PARTIDA ........coceveenrinarnainnsnnnensas 713,89
VLODO M3 Baleirado de lodos
Baleirado de lodos mediante extraccion con bomba de liquidos e sélidos.
001 0,1000 H. Oficial 12. 13,42 1,34
OoPO 0,5000 H. Pedn Ordinario. 12,51 6,26
MBOMBA 0,2500 H. Camién motobomba. 35,00 8,75
Man de obra.......ccccceeemememnsieeeecieenrnecnans 7,60
MaqQUINAQia .......coccoviericiiiniccinieenreesesseess 8,75
Suma da partida .......cccoeeeiiinniinienieeiien 16,35
Costes indirectos............... 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA .......ccoveveiiinnnieninnnnneaes 17,33
FILTRANT M3 Recheo material filtrante.
Recheo de material filtrante, sintético, s/planos.
OE 0,0020 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,5000 H. Oficial 1. 13,42 6,71
OPO 0,5000 H. Pe6n Ordinario. 12,51 6,26
MC12 0,1000 H. Camio6n basculante 12 Tm. 20,64 2,06
PG 1,0000 M3 Grava. 7,87 7,87
PMF 1,0000 M3 Filtrante sintético 134,68 134,68
Man de Obra.....cccveeveeeiiceieiiireinninee e 12,99
MagUINGME ....cceeeeeeeniieine e 2,06
1Y F=) (=] g 1= 1= 3SR 142,55
Suma da partida ........ccccriiemniciiiiennn 157,61
Costes indirectos............... 6,00%| 9,46
TOTAL PARTIDA ... creeresseneenened 167,07

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.: 000D16T01

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SARQG Ud Arqueta separacion de grosos.
Arqueta para separacion de grosos, de dimensiéns 1.000 mm x 500 mm e altura
de 700 mm, totalmente colocada e conectada & rede, incluso escavacion, carga e
transporte a vertedoiro, segundo planos.
OE 1,0000 H. Encargado de obra. 14,92 14,92
001 1,2000 H. Oficial 12. 13,42 16,10
OPO 2,5000 H. Peb6n Ordinario. 12,51 31,28
MRETRO 0,3500 H. Retroescavadora. 30,96 10,84
PARQSEP 1,0000 ud Argueta separaciond e grosos 420,00 420,00
PHM20 0,1000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 6,29
PACEM2 1,0000 Ud Accesoiros, cobados, parafuxeria, etc 122,35 122,35
Man de obra.......cccccevcciiiiiniinniiicciniienend 62,30
1V F=To (] F= = S, 10,84
Materiais ....ovveveuemreererinnrirsrrerinersasaseeasd 548,64
Suma da partida ........cceeeeimineeneninienne 621,78
Costes indirectos............... 6,00% 37,31
TOTAL PARTIDA .......ccoeirreicrninirenneenas 659,09
RDD Ud Reparacion digestor-filtro bioloxico.
Reparacion division entre digestor e filtro bioléxico, incluso p.p. de planchas de
fibra de vidro, resinas de poliester, totalmente terminado.
Sen descompasicion
TOTAL PARTIDA.......c.ccceeremrinnrnnanssnasaned 1.050,00
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 2




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.: 000D16TO1
Caodigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS
ZXR1 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA ........cccevrrmrnenensnrsanned 180,32

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 3




) ANEXO N° 2
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Péxina 1 de &

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.-ANTECEDENTES (INNECESARIEDADE DE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE).

Dado que non se cumpren ningun dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4 do Real
Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incliese o presente
Estudio Basico de Seguridade e Saude nas Obras de Construccion.

2.-OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Salde establece, perante a construccién desta obra, as
previsiéns respecto a prevencion de riscos de accidentes e enfermedades profesionais, asi como
os derivados dos traballos de reparacion, conservacion, entretemento e mantemento, e as
instalaciéns preceptivas de hixiene e benestar dos traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas a empresa constructora para levar a cabo as suas
obrigaciéns no campo da prevencion de riscos profesionais, facilitando o seu desenrolo, baixo o
control da Direccién Facultativa, dacordo co Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Outubro, polo que

se implanta a obrigatoriedade da inclusion dun Estudio Basico de Seguridade e Saude nos
Proxectos de edificacion e Obras Pablicas.

3.-CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.-Descripcion das obras.

As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente Proxecto.

3.2.-Unidades constructivas que compoiien a obra.

. Canalizacion tuberias.

. Obra civil e obras de fabrica.
. Instalacions.

. Pavimentos.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Péxina 2de 5

4.-RISCOS.
4.1.-Riscos Profesionais.

e e e e —

-En canalizacién de tuberias.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caida 6 interior de zanxas e pozos.

. Atrapamentos.

. Colisions e volcos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos e desplome de terras.

. Golpes por proxeccions de elementos e cascotes de demolicion.

. Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. Po.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.

. Cortes con chapas ou rebarbas.

. Interferencias con tuberias de abastecemento e alumeado en servicio.

. Electrocucién por contacto con lifias de electricidade e alumeado.

. Explosion e incendio por contacto con conduccioéns de gas.

. Peches en zanxas.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Danos nos ollos por soldadura.

. Erosiéns e contusions na manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

-En obra civil, obras de fabrica e instalacions.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caidas en zanxas de cimentacion.

. Atrapamentos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos.

. Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. P6.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.

. Erosiéns e contusions en manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.

. Peches en zanxas de cimentacion.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Péxina 3 de 5

-En pavimentos.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caidas en zanxas de cimentacion.

. Atrapamentos.

. Colisions e volcos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos.

. Interferencias con liflas eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. P6.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Dermatoses por contacto co formigon e morteiro.

. Erosiéns e contusions en manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.

. Por utilizacion de productos bituminosos en selados e/ou pavimentos.

. Salpicaduras de productos asfalticos.

. Inhalacién de gases procedentes de betns e asfaltos.

. Peches en zanxas de cimentacion.

: Queimaduras.

-Riscos producidos por axentes atmosféricos.

-Riscos eléctricos.

-Riscos de incendio.

4.2.-Riscos de danos a terceiros.

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas,
fundamentalmente por circulacion de vehiculos.

Derivados da entrada e/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas proximas a obra.

Derivados da presencia de persoal alleo 4 obra, sen respetar a limitacion de accesos.

Danos as instalacions de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de
alcantarillado ou calquera outra instalacion de titularidade publica ou privada.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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5.-PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.-Proteccions individuais.

-Cascos: para todas as personas que participan na obra, incluidos visitantes.
-Luvas de uso xeral.

-Luvas de goma.

-Luvas dieléctricas.

-Botas de auga.

-Botas de seguridade de lona.

-Botas de seguridade de coiro.

-Botas dieléctricas.

-Monos ou buzos: teranse en conta as reposicions 6 longo da obra, seguin o Convenio
Colectivo Provincial.

-Traxes de auga.

-Gafas contra impactos e antipo.

-Mascarillas antip6.

-Protectores auditivos.

-Polainas de soldador.

-Manguifios de soldador.

-Mandiles de soldador.

-Cinturéns de seguridade de suxeiccion para traballos en altura.

-Cinturén antivibratorio.

-Chalecos refrectantes para posibles traballos nocturnos.

5.2.-Protecciéns colectivas.

-Pérticos protectores de lifias eléctricas.

-Valados de limitacion e proteccion.

-Sinais de tréfico.

-Sinais de seguridade.

-Cinta de balizamento.

-Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.
-Xalons de sinalizacion.

_Tubos de suxeiccion do cinturén de seguridade.

-Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacion de calzada.
-Extintores.

-Redes anticaidas.

5.3.-Formacion.

Todo o persoal debe recibir, 6 ingresar na obra, unha exposicion dos métodos de traballo e
dos riscos que estes puideran entrafiar, xuntamente coas medidas de seguridade que debera
empregar.

Elexindo 6 personal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo e primeiros
auxilios, de forma que todos os taxos dispofian dalgun socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccién facultativa e do promotor
non eximira das stas responsabilidades 6s contratistas e subcontratistas.

ESTUDIO TEGCNICO GALLEGO S. A.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Péxina 5 de 5

5.4.-Medicina preventiva e primeiros auxilios.
-Botiguins.

Disporase dun botiquin contendo o material especificado na Ordeanza de Seguridade e
Saude nas Obras de Construccion.

-Asistencia a accidentados.

Deberase informar na obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc.) onde debe trasladarse 6s
accidentados para o seu mais rapido e efectivo tratamento.

E convinte dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direcciéns dos
Centros asignados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido transporte dos

posibles accidentados ¢s Centros de asistencia.

-Recofiecemento Médico.

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recoiiecemento medico
previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a stia potabilidade,
se non provén da rede de abastecemento da poboacion.

6.-PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, dacordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifios, tomandose
as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais a obra, prohibindose o paso a toda persona allea @ mesma
colocandose no seu caso os peches necesarios.

No que se refire a riscos de voladura de rocha, tomaranse as medidas preventivas necesarias
para que tales voladuras no produzan danos en personas ou bens préximos (cortes de trafico na
estrada existente, proteccions mallas, persoal de aviso, limpeza mecanizada inmediatamente
despois de cada voladura, etc.).

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: Jdlio ojo Martinez
Col. n°: 3.871
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ESTUDIO XEOTECNICO

1.-SITUACION, CARTOGRAFIA E OBXETO DO ESTUDIO.

A cartografia empregada, dende o punto de vista topogréafico é a correspondente a Cartografia
Militar de Espafia, escala 1:50000. Para o estudio xeotécnico, tomouse como base o mapa xeol6xico
editado polo Instituto Xeoléxico e Mineiro de Espafia.

O obxeto deste estudio, consiste en aportar informacion Xeotécnica para o proxecto que se
redacta.

2.-XEOLOXIiA E XEOTECNIA.

O presente estudio realizase para adquirir informacion xeoléxica que axude a realizacion das
obras que se detallan no proxecto. En base a este estudio e & cartografia antes mencionada,
chegouse a unha serie de conclusiéns que a continuacién se redactan e que fan referencia a tipos de
terreo, taludes en desmonte e terraplén...

O longo da traza do camifio procederase & eliminacion da capa de terra vexetal (0 espesor
desta capa detallase no presente proxecto).

As caracteristicas do terreo son tales que permiten que os taludes de desmonte e terraplén
sexan de 1:1 e 3:2 respectivamente.

En caso de que sexa necesaria a apertura dalgunha zanxa para a introduccion de tuberias,
estas asentaranse sobre un terreo 6 que previamente se lle tera eliminado a capa de terra vexetal.

A continuacién & necesaria unha compactacion do terreo ali onde se sitle a tuberia. Dita
compactacién realizarase cos medios mecanicos que se especifiquen no proxecto.

En canto 6s taludes das zanxas, seran, en xeral, e sempre que estudios posteriores en obra
non mostren outras necesidades de 1:7.

Recomendase, sen prexuizo do anteriormente descrito, que en zonas puntuais, onde se poida
prever a aparicion dalgun tipo de problema relacionado coa xeoloxia, se realicen estudios posteriores
en maior profundidade, tanto na traza dos camifios, como nas zonas de situacion das tuberias.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ANEXO N° 4

IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS Péxina 1 de 11

IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA MINIMIZACION
DOS IMPACTOS ASOCIADOS

1.-INTRODUCCION.

O obxectivo do presente anexo € a identificacion e valoracion de aspectos medioambientais e
resumir unha serie de recomendacions que permitan &s empresas do sector da construcciéon unha
mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicacion destas recomendacions practicas pretendese conseguir:

. Racionalizacion dende o punto de vista medioambientais na merca de materias
primas.

Reduccion de consumos enerxéticos e de auga.

Previr a xeracion de residuos.

Diminucion dos residuos xerados.

Controlar a contaminacion atmosférica, acustica e 0s verquidos.

Sensibilizacion medioambiental.

2.-IDENTIFICACION DE ASPECTOS.

O proceso de identificacion de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores que
permitan determinar o grupo de elementos ambientais que poidan resultar significativamente
afectados pola execucion das obras.
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2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1. Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse durante a
fase de construccion, producindose alteracions sobre o substrato, entre as que cabe
destacar como principais:

. Movementos de terras, debidos & actuacion da maquinaria necesaria para obra.

. Recubrimento e impermeabilizacion de superficies de solo, pola colocacion no
mesmo de materiais de obra ou das futuras instalacions.

. Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies desprovistas de

vexetacion que modificaran a evolucion edafica que terian estes solos se
contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.

. Isto provocard nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos & mestura de terras dos distintos niveis e a perda do horizonte
superficial que & o mais rico en nutrintes.

. Controlar a contaminacién atmosférica, acustica e os verquidos.

. Sensibilizacion medioambiental.

2.1.2. Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construccion, os efectos sobre a auga poden proceder de verquidos
accidentais da maquinaria de obra que poden afectar as augas tanto superficiais como
soterradas ou ben da impermeabilizacion de superficies que poden danar as zonas de
recarga de acuiferos.

2.1.3. Impactos sobre a atmésfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do medio: a
contaminacién acuUstica e a contaminacion atmosférica, xeradas ambas como
consecuencia das actividades que tefien lugar na zona de influencia das obras durante as
fases de construccion e funcionamento.

Contaminacion actstica.

As obras produciran durante a fase de construccion un incremento no nivel de ruidos
propiciado pola circulacion de camions e todo tipo de maquinaria, que se eliminaran unha
vez rematadas as obras.

Contaminacién atmosférica.

Fase de Construccion. Nesta fase as alteraciéns poden ser debidas 6 aumento de pé no
aire debido as labouras de escavacion, remocion de terras, etc. asi como & emision de
gases de escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera minimizable

mediante os correspondentes regos periodicos e o segundo deles inapreciable no tempo e
s6 temporal mentras duren as obras.
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2.1.4. Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuacions que se levaran a cabo durante as fases de construccién e explotacion, van
orixinar un impacto sobre a vexetacion de ddas formas: destruccién directa e degradacion
da vexetacion.

A destruccion directa acontecera durante o proceso de movimento de terras.

Outras acciéns do proxecto que tefien consecuencias similares & anteriormente citada son
o movimento de maquinaria pesada e os depdsitos e verquidos de materiais. A destruccion
da vexetacién producese en zonas concretas nos arredores da area, podendo afectar a
~onas mais extensas no caso de que non se tefia coidado durante a fase de obras. Nestas
~onas é dificil a colonizacion da vexetacién a causa da compactacion dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das comunidades
vexetais.

Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a degradacion
e eliminacion de habitats.

Sectores economicos.

Os efectos derivados da construccién e posterior posta en servicio da area sobre a
economia local son as seguintes:

. Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xenerado pola
obra.
. Incremento dos contratos de subministro e servicio con empresas locais, que

produciran un aumento no volume de negocio de almacenistas, maioristas,
transportistas etc, particularmente durante a fase de construccion.
. Aumento das inverslons indirectas.

2.1.5. Impactos sobre a paisaxe.

Calquer construccién implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe xa que o
seu desefio introducira lifias que soen ser discordantes coas formas onduladas do terreo.
Ademais prodlicese un contraste cromatico co entorno pola presencia de zoas nuas de
vexetacién e pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecera como consecuencia da integracion paisaxistica
do conxunto das instalaciéns no entorno circundante e da ordeacién ecoloxica proxectada.
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3.-VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracion de aspectos ambientais tomaremos como base o procedimento P-05
"|dentificacién e Avaliacion de Aspectos e Impactos Ambientais” e os criterios de peligrosidade e
Sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a formula I=(P+S), considerando
potencialmente significativos aqueles onde | supere ou igualen o valor 18.

Asi procedese a anexar a valoracion da significatividade dos aspectos aplicables a xestién do
desefio en cuestion:

Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental P s | SI/NON
Contaminacion do solo. 5 5 20 S|
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contaminacion do solo. 5 5 10 NON
(formigonado)
Contaminacion do solo. y 5 6 NON
(accesos € instalacions)
Verquidos a auga. 5 5 10 NON
(mov.terras e explanacion)
Verquidos & auga. 5 5 10 NON
(transito de camions e magquinaria de obra)
Verquidos & auga.
(accesos e instalacions) ! > e b
Afeccidns sobre cursos naturais y 5 6 NON
(desvios, canalizacién cauces)
Emisions atmosféricas 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Emisiéns atmosféricas y 5 6 NON
(formigonado)
Contaminacion acustica 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Afecciéns sobre a vexetacion
(mov.terras, préstamos e vertedoiro) ° 2 18 N
Afecciodns sobre a fauna 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afecciéns sobre a paisaxe 15 5 20 S|
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccions sobre a paisaxe 5 5 10 NON
(estructuras e ponténs)
Afeccions sobre a paisaxe 15 5 20 S|
(pistas, accesos adicionais)
Consumo de recursos naturais 5 5 10 NON
(sect. Econoémicos; ocup. Espazo)
Consumo de materias primas 5 5 10 NON
Xeracioén de residuos 15 5 20 S|
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4.-RECOMENDACIONS.
4.1 Formacion.

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medioambientais € un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a maioria das
medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos.

O ntmero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de gran
tamafo, conseguindo desta maneira a reducion de acopios.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigén realizados na propia obra pédese
habilitar un contedor de dimensiéns Axeitadas que sera reenchido polo provedor segundo as
necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os sobrantes e
a devolucion dos envases e embalaxes, para a sua reutilizacién ou reciclado.

4.3 Mercas.

No custe dunha materia prima valoraranse 0s criterios ecoldxicos na sua xusta medida. A
igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha mesma funcion,
optarase polos que consumen Menos recursos naturais e enerxia ou son menos agresivos co medio
ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas favorécese a
aparicion de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en residuos.

Para a limpeza de equipos € maquinaria procuraranse 0s productos quimicos de menor
agresividade medioambiental. Ademais, os productos quimicos toxicos levan implicita a xestion dos
seus envases, que son tamén residuos toxicos e/ou perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre mercar 0s materiais en cantidades e en recipientes axeitados e reutilizables ou, en
todo caso, reciclables.

4.4 Equipos.

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecanicos, etc.), terase en conta, 0s que, con similares prestaciéns, sexan mais
respetuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos preventivos e
correctivos e na sua final retirada unha vez concluida a sta vida util.

4.5 Almacenamento.

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo e as temperaturas
extremas. Provocan envellecemento prematuro no material aimacenado, xerando gran cantidade de
residuos.

No acceso as fincas utilizadas como zonas de almacenamento e acopio procurarase
utilizar a mesma rodada para entrar e sair.
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Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a sua
inspeccion completa. Asi simplificase a comprobacion do seu estado e reducese o risco de golpes ou
derrubamentos, que poden xerar residuos e emisiéns.

Seguiranse estrictamente as instruccions dos provedores e fabricantes sobre 0
almacenamento e manipulacién dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse posibles
incidentes ou circunstancias que poderian deteriorar as materias primas.

Nos tanques de almacenamento sera recomendable instalar e comprobar periédicamente
os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Debense establecer procedementos en materia de deteccion, contencion, actuacion e
saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacion mecanica son moi convintes dende un punto

de vista medioambiental. Desta maneira reddcese 0 emprego de materia prima na preparacion de
disolucions.

4.5.1. Xestién da terra vexetal afectada polas obras.

Para acadar unha axeitada restauracion e integracion paisaxistica das zonas afectadas,
resulta necesario adoptar unha serie de medidas encamifiadas & conservacion da capa de
solo que vai ser retirada nestas zonas.

Desta forma, establecense as medidas que se han de seguir para a preservacion das
capas de solo retiradas nas distintas zonas, capas de solo que seran as mais favorables
para utilizar de novo na restauracion das superficies afectadas polos seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zonas.

Existencia de factores ligados especificamente a produtividade propia da zona (factores
quimicos, fisicos e microbioloxicos).

A existencia de todos estes factores propios da zona propicia mais rapidamente a
restauracion do sistema edafico, posto que se adaptan particularmente &s condicions do
lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas condicions
axeitadas, que permita a conservacion das siias calidades, de maneira que se reutilice na
restauracion das superficies afectadas en perfectas condiciéns. As condiciéns de
conservacion e mantemento do solo son as seguintes:

a) Na retirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):

. Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para que non

se diluan as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras de peores
caracteristicas.

b) No almacenamento da terra vexetal:
. O almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evitar o seu

deterioro por compactacion e a desestructuracion do solo (incluindo a morte dos
microorganismos aerobios).
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. Manipular a terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade sexa

menor do 75%.

. A capa edéfica separarase € apilarase nos lugares indicados para elo, en
monténs de altura non superior a 2 m. e cunha duracién do almacenamento 0

menor posible para evitar a degradacién do recurso.

. No caso de que este periodo superase 0S dous meses, engadirase mulch para
mellorar a estructura do solo e para manter as condicions de oxixenacion e non
apelmazamento do solo. En todo caso deberase aportar cantidade suficiente
para manter un 6% de materia orgénica neste solo. Asimesmo, procederase O
aboado e 4 plantacion de especies pratenses (preferentemente fixadoras de
nitréxeno) nunha dosis minima de 50 Kg/Ha que permitan manter a estructura e

composicion do solo.

. Asimesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e suficiente
para manter en bé estado de conservacion esta terra, realizando cando menos
un rego por semana se esta franscorré sen chuvias. En época estival

incrementarase, de ser necesario, a frecuencia de rego.

. Engadirase o producto dos desbroces da vegetacion, para elo procederase asla
trituracion e mesturarase co solo extraido. Isto permitira a incorporacion de

sementes e materia organica 0 solo, facilitando a slia conservacion.

. En ninglin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles procedentes
da excavacion o con calquer outro tipo de residuos ou escombros e

garantizarase o non deterioro por erosion hidrica ou compacta

magquinaria.

cién polo paso de

En relacién cos lugares de acopio, estes deberan te-las seguintes caracteristicas:

. Zonas de minima pendente.

. Zonas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres por
efecto da chuvia.

. Zonas protexidas de areas de paso de magquinaria.

. Zonas proximas 6s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de zanxas acopiarase a un lado da
zanxa, seguindo o trazado da mesma, en cordéns lonxitudinais de altura maxima de 2 m.
Estes cordons interromperanse cada 1,5 m. (separacion entre acopios) empregando o
cazo dunha pala excavadora. A razon desta separacion é a de non impedir a circulacion do
aire e o de non interromper a libre circulacién da auga de escorrentia nas distintas zonas.
Asimesmo, procederase a separar de maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo

que se deberan efectuar 2 cordons lonxitudinais:

O primeiro, mais exterior a zanxa da conduccién: formado polos primeiros 20 cm. de

espesor, correspondentes a capa de terra vexetal ou coberteira.

O segundo, mais préximo & zanxa co resto do solo extraido da zanxa.

4.6 Manipulacion de materiais.

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar
accidentes, erros e contaminaciéns. Tamén se controlard a orde da slUa chegada, xa que
empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xerados por envellecemento do

material.
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Os biddns, tanques e recipientes empregados na obra deberan estar herméticamente
pechados. Podense producir fuxidas 6 solo por derrames, e & atmosfera por evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc. correse nas operacions de carga e descarga de
materiais. Por elo, serd moi importante establecer practicas de seguridade e procedementos escritos
para a sua realizacion. Para estas labores poden aproveitarse O0s documentos, plans e
procedementos de seguridade e saude.

4.7 Produccion.

Sempre que sexa posible, evitarase o Uso de pinturas ou tintes baseados en disolventes en
favor doutros con base de auga. A sua fabricacién e depuracion pode implicar o escape de
disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames € OS Seus correspondentes custes. Esta
practica daranos informacion sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que se poden
pofier en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instruccions para os equipos, consignando as suas
caracteristicas, funcionamento Optimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben definida e
rexistrada. Deste modo indirectamente reducese a fabricacion de productos agresivos co medio
ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan sobre
aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicacions medioambientais e evitan
accidentes laborais. Pddense establecer plans e procedementos que en combinacién con estes
prevefian tamén os incidentes de consecuencias medioambientais.

Nas relacidons cos subcontratistas, en caso de existir, € recomendable levar un control

especifico da sta actuacion medioambiental, os seus permisos e licencias, 0s seus procedementos,
etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos.

Deberanse estudiar os elementos quimicos que compofien os productos. O uso
innecesario de sustancias toxicas no mantemento de equipos e maquinaria aumentara a xeracion de
residuos perigosos.

Nas follas de instrucciéns dos equipos acostuma incluirse a frecuencia e método de
limpeza: presion de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse con
difusores ou otro tipo de productos (deterxentes ou disolventes), onde e como almacenar, verter ou
xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizacion destes procedementos de mantemento
reduce fuxidas e derrames dos equipos mecanicos.

Antes da sua limpeza ou retirada definitiva de servicio, os contedores baleiraranse por
completo. Desta forma reducirase a cantidade de productos de limpeza necesarios e a xeracion de
residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formacion de depositos
endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha limpeza preliminar con
medios mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do posible, os equipos dedicaranse a
un s6 proceso para evitar a necesidade de limpar entre carga e carga.
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Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte a
inmersion en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de verquidos e residuos. Como alternativa
6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego de tacos de plastico
ou escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral.

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de suciedade, evitase a necesidade de
desviar recursos ou esforzos extra as labouras de limpeza.

En xeral debe comprobarse que a cantidade de auga empregada na limpeza é a axeitada.
Para evitar consumos innecesarios e contaminacion deberase empregar as cantidades
minimas recomendadas polo fabricante no emprego de productos de limpeza. O ideal é que o

método de limpeza tefia o menor numero posible de etapas, que se usen 0S axentes menos
perigosos para o entorno e que se xere a minima cantidade de residuos e emisions.

4.10 Consumo de auga.

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacién de aridos ou fabricacidn de
formigén é moi eficaz a dosificacion por aspersores ou difusores gobernados por temporizadores.

Os contadores de auga por zonas de produccion axudara a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalacions.

As inspecciéns da instalacion de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por tanto,
evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia.

Cofiecendo os valores reais de consumo é posible establecer obxectivos de reduccion no
seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por zonas.

As lampadas fluorescentes consumen a quinta parte da enerxia que as de incandescencia.
E moi aconsellable instalar sistemas de alumeado por tubos fluorescentes ou lampadas de sodio.

Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminacion natural, situando os postos de traballo preto dos ventanais e
asegurando a sUa limpeza para que deixen pasar a luz coa maxima claridade.

A instalacién de baterfas de condensadores para O control de reactiva é outra medida
eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalaciéns supofien perdas considerables de
enerxia. Revisaranse e manteranse periédicamente estes sistemas.
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4.12 Verquidos contaminantes.

Derrames de aceites, lubricantes, productos de limpeza, augas resultantes do lavado de
maquinaria, etc. contaminan 0s Cursos de auga, debendo controlarse o seu uso € eliminacién
axeitados.

Un verquido frecuente nas obras € o ocasionado polo lavado in situ dos camions
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zona de lavado de maquinaria de tal maneira que
a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro. Asi evitarase que a
auga chegue 6 alcantarillado e reutilizarase para 0 seu uso no amasado do morteiro.

As tuberias de augas negras e de verquidos deberan ser revisadas para evitar
contaminaciéns do solo.

4.13 Emisiéons atmosféricas.

As principais emisions atmosféricas a controlar nas obras son 0 pd no tratamento de
aridos, oxidos de azufre, nitréxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de soldadura;
etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacion.

Unha férmula practica e sinxela € o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zonas de

trasfega de maquinaria e camions. Desta maneira reducirase a cantidade de po e, en consecuencia,
as molestias e queixas dos veciinos.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeral nas fases iniciais dunha
obra. O movemento de terras é o principal xerador de po nas obras.

4.14 Ruido e Vibracions.

As medicions periddicas dos niveis de ruido nas obras, instalaciéns, etc. naquelas
ocasions en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.

Para minimizar as molestias 6s vecifios da obra, tenderase a realizar as actividades mais
ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos toxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestion destes a través de empresas
especializadas contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.

Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o seu nivel
de toxicidade. Isto facilitara a sua correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor autorizado
asegurara que dita xestion realizase en condicions axeitadas.

4.16 Control e almacenamento de residuos.

4,10 LONU O Ed g, e —————

Unha boa practica consistird en verificar 0s tipos de residuos que a empresa produce e
levar un rexistro que incla tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados s mesmos.
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Para reducir a produccién de residuos poderase estudar a posibilidade de establecer
programas de minimizacion por unidade de producto.

En moitas ocasions & posible o emprego dos subproductos orixinados na actividade
principal para outros traballos similares.

Por exemplo: Terras sobrantes de escavacion para recheo e aplanado doutras zonas.
Antes que considerar os subproductos como chatarra ou residuos, convira reprocesar 0s
que non alcanzaron unha calidade optima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un tratamento
independente do que se da 0s residuos soélidos urbanos. Unha medida eficaz é habilitar unha zona
de acopio dos escombros. O aspecto da obra mellorara e a xestion destes residuos simplificase
considerablemente.

Nas instalacions € necesario realizar unha correcta segregacion dos residuos (aceites,
desbroces, envases e embalaxes, betume, restos de formigén e de pintura siliconas, desfeitos de
oficina, productos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse obter beneficios da sua
venta, para o cal é preciso separalos.

Para a segregacién de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zonas. Nelas
poderan instalarse contedores tipo xaula, de facil transporte en camion, para almacenar e segregar o
papel carton do pléstico. Tamén é sinxelo instalar un contedor para os residuos solidos urbanos.

Un bo etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e producidos

evitaran contaminacions e accidentes 0s traballadores.

4.17 Actualizacion lexislativa.

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacion medioambiental que lle afecta, asi como
estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte a sua actividade. Para
isto pdédense manter contactos frecuentes e periédicos coa administracion, confederacions
empresariais e sectoriais, colexios profesionais ou empresas especializadas no campo
medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.-ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestion de Residuos de Construcion redactase dacordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a produccion e xestion de residuos de construccion e demolicion.

O presente Estudio realiza unha estimacion dos residuos que se prevé que se produciran nos
traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base para a redaccion do
correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuacions que se pretenden realizar.

2..ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.
A estimacion de residuos a xerar figura na taboa existente ao final do presente Estudio.

Tales residuos correspondense cos derivados do proceso especifico da obra prevista sen ter
en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes, envoltorios, etc.
Estes non se estudan por considerar que carecemos de informacién abonda para facelo xa que
dependera das condicions de compra e subministracion dos materiais que se han de considerar no
correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacion codificouse dacordo 6 establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé a
weracion de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de construccion; non
obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes, pinturas, etc; que deberan ser
incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se cofezan as condicions de subministracion e
aplicacion de tales materiais.

3.-MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para este tipo
de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencion mais ala das que implican un
manexo coidadoso.

Con respecto as moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos, trataranse
con precauciéon e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando. O
Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a sta entrega 0 "xestor de
residuos" correspondente e, No seu ¢aso, especificard nos contratos a formalizar cos subcontratistas
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a obriga destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola sua actividade, asi como de
responsabilizarse da sta xestion posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacion dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes
reutilizables, de modo que en ninguin caso poidan enviarse a vertedoiros sendn que se proceda 6 seu
aproveitamento posterior por parte do Construtor.

4.-MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante a separacion de residuos facilitase a sua reutilizacion, valorizacion e eliminacion
posterior. Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan separarse cando, de

forma individualizada para cada unha das fraccions, a cantidade prevista de xeracion para o total da
obra supere as seguintes cantidades:

Formigon 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00T
Metais 400T
Madeira 200T
Vidro 2007
Plasticos 1,00T
Papel e cartén 1,00T

Prevense as seguintes medidas:
Para a separacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado a
situacion do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizaciéns que resulten necesarias para a xestion e transporte dos
residuos xerados nas obras, conforme a normativa que lle é de aplicacion. Ademais o produtor,
segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, disporéa da documentacion que acredite que os
residuos de construcion e demolicién producidos foron xestionados, na obra ou entregados a unha
instalacion de valorizacion o de eliminacién autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como € o caso do terreo
procedente da escavacion tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéns, que se pode
empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e aceiro poderan
destinarse a valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva 91/689/CEE do
consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos e polo tanto deberan eliminarse
por medio dun xestor autorizado.

5.-ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no queé estean a traballar.
Eses puntos non interferiran co trafico da estrada e a sua localizacién xerard o minimo impacto

ambiental, isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas con flora ou fauna
protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifios xa

existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores para
habilitalos.
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Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de cumprir un
dos obxectivos fixados.

Para o balastro utilizarase a maxima porcentaxe posible de aridos procedentes de plantas de
reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as prescricions
minimas para o seu uso en firmes.

Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de residuo. Os
colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicion de todo
o persoal da obra. O persoal subcontratado seréa informado a través dunha circular ambiental.

6.-PRESCRICIONS TECNICAS.
Establécense as seguintes prescricions especificas no relativo & xestion de residuos:

.+ Prohibese o depdsito en vertedoiro de residuos de construccion e demolicidn que non
fosen sometidos a algunha operacion de tratamento previo.

. Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou xuridica que
execute a obra estara obrigada a presentar a propiedade desta un plan que reflicta como
levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacion cos residuos de construccion e
demolicién que se vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola direccion
facultativa e aceptado pola propiedade, pasara a formar parte dos documentos
contractuais da obra.

+ O posuidor de residuos de construcion e demolicion, cando non proceda a xestionalos
por si mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estara obrigado a
entregalos a un xestor de residuos ou participar nun acordo voluntario ou convenio de
colaboracion para a sua xestion. Os residuos de construccion e demolicion destinaranse
preferentemente, e por esta orde, a operacions de reutilizacién, reciclado ou a outras
formas de valorizacion.

. A entrega dos residuos de construccion e demolicién a un xestor por parte do posuidor
habera de constar en documento fideligno, no que figure, polo menos, a identificacion do
posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se é o caso, 0 numero de licencia da
obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro cubicos, ou en ambas as duas
unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme a lista
europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que
a substitta, e a identificacién do xestor das operacions de destino.

« O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a mantelos
en condicidns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a mestura de
fraccions xa seleccionadas que impida ou dificulte a sua posterior valorizacion ou
eliminacion.

. Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construccion e demolicion
efectiie unicamente operacions de recollida, aimacenamento, transferencia ou transporte,
no documento de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacion ou de eliminacion
ulterior 6 que se destinaran os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa
en relacién coa cesién dos residuos de construcién e demolicion por parte dos posuidores
aos xestores rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.
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Establécense as seguintes prescripcion particulares en relacion 6 almacenamento, manexo,
separacién e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD * S:

. Para os derrubamentos: realizaranse actuacions previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos, referidos
tanto & propia obra coma aos edificios ou estruturas lindantes.

« Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

. O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de carga dotada de
faldras.

« O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da lifia de carga maxima do
colector.

« O contendor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a propagacion
do po.

. Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso e permanencia de
operarios nas zonas de influencia das maquinas (pas cargadoras, camions, etc...)

. Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou caixa
de camidn), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto, regaranse para
evitar propagacién do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

« Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou
perigosos tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar ou valiosos
(ceramicos, marmores...)

» Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalacions,
carpintarias e demais elementos que 0 permitan.

CARGA E TRANSPORTE

. Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos (camién caixa
abatible, pa cargadora, dumper, etc.), sera manexada por persoal perfectamente
adestrado e cualificado.

« Nunca se utilizara esta maquinaria por enriba das suas posibilidades. Revisaranse e
manteran de forma axeitada. Con condiciéns climatoldxicas adversas extremarase a
precaucion e limitarase a sda utilizacion e, en caso necesario, prohibirase o seu uso

. Se existen lifias eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en contacto
con elas.

« Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun sinal
acustico.
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+ Ningln operario debera permanecer na zona de accion das maquinas e da carga.
Soamente os condutores de camion poderan permanecer no interior da cabina se esta
disp6n de viseira de proteccion.

. Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

« A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse durante o
transporte.

« Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.
« O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispofien as maguinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros elementos
que os fagan escorregadizos.
« No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:

- O desprazamento efectuarase coa cuchar o mais baixa posible

- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.

- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

« No uso de dumper terase en conta:

B Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra antixiro.
O condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade nin que
a carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno tera un sinal de enchedura maxima.
- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no forno.
- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

. Organizarase o trafico o tréfico determinando zonas de traballo e vias de circulacion.

« Cando nas proximidades dunha escavacién existan tendidos eléctricos cos fios nus
deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccion da zona mediante apantallados

- As maquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de seguridade
determinada en funcién da carga eléctrica.

« En caso de que a operacion de descarga sexa para a formacion de terrapléns, sera
necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o camion ao
bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso é conveniente a
colocacién de topes, a unha distancia igual & altura do terraplén e, como minimo, 2 m.

. Acoutarase a zona de accion de cada maquina no seu tallo. Cando sexa marcha atras
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ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro operario no exterior do
vehiculo.

« Na operacion de vertedura de materiais con camiéns, un auxiliar encargarase de dirixir
a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisidéns con outros vehiculos.

« Para transportes e terras situadas a niveis inferiores a cota 0, o ancho minimo da
rampla serd de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, e os seus pendentes non seran
maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos vehiculos
utilizados.

« Os vehiculos de carga, antes de sair & via publica, contaran cun tramo horizontal de
terreo consistente, de lonxitude non menor a vez e media a separacion entre eixes, nin
inferiora 6 m.

« As ramplas para o movemento de camiéns e/ou maquinas conservaran o noiro lateral
gue esixa o terreo.

. A carga, tanto manual coma mecanica, realizarase polos laterais do camién ou pola
parte traseira. Se se carga o camion por medios mecanicos, a pa non pasara por enriba
da cabina.

ALMACENAMENTO

« Non se acumularan terreos de escavacién xunto ao bordo do baleirado, separandose
deste unha distancia igual ou maior a dtas veces a profundidade do baleirado.

« Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas, desinfectarase
antes do seu transporte e non poderd utilizarse, neste caso, como terreo de prestamo,
debendo o persoal que o manipula, estar equipado axeitadamente.

. Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se evite a
stia segregacion e contaminacion, evitandose unha exposicion prolongada do material a
intemperie, formando os abastos sobre superficies non contaminantes e evitando as
mesturas de materiais de distintos tipos.

- Se se prevé a separacion de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacion, en colectores axeitados, debidamente protexidos e
sinalizados.

« O responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o deposito de
residuos alleos a obra.

« O depdsito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou
inferiores a 1 m3, contadores metalicos especificos coa situacion e condicionado que
establezan as ordenanzas municipais. O devandito depdsito en abastos, tamén debera
estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.

« O deposito temporal para RCD's valorizables (madeiras, plasticas, metais, chatarra...)

que se realice en contedores ou acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de
residuos dun modo axeitado.
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« Os contedores deberan estar pintados en cores que destaquen a sua visibilidade,
especialmente durante a noite, e contar cunha banda de material reflectante de, polo
menos, 15 cm ao longo de todo o seu perimetro.

. Nos mesmos debera figurar a seguinte informacién: Razén social, CIF, teléfono do
titular / envase e o namero de inscripcién no rexistro de transportistas de residuos da
comunidade auténoma na que se desenrole o proxecto.

. Esta informacién tamén debera quedar reflexada nos sacos industriais e outros medios
de contencion e almacenaxe de residuos.

« O responsable da obra na que presta servicio o contedor adoptard as medidas
necesarias para evitar o depdsito de residuos alleos a mesma. Os contedores
permaneceran pechados, ou cubertos polo menos, fora do horario de traballo, para evitar
o deposito de residuos alleos a obra na que prestan servizo.

- No equipo de obra deberdn establecerse os medios humanos, técnicos e
procedimentos para a separacion de cada tipo de RCD.

. Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicions de licencia
de obras...), especialmente se obrigan a separacion en orixe de determinadas materias
obxecto de reciclaxe ou deposicion.

. Neste Gltimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha evaluacion
econémica das condiciéns nas que é viable esta operacion, tanto polas posibilidades
reais de executala como por dispor de plantas de reciclaxe ou xestoras de RCD’s
axeitados.

« A Direccién de Obra sera a responsable de tomar a Ultima decision e da sula
xustificacién ante as autoridades locais ou autonémicas pertinentes.

7.-OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION oOU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a forma de
xestion mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e reutilizacion en orixe.

Explicitamente faise mencién 6 tratamento necesario na xestion dos firmes demolidos e
fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacion dos aridos dos
elementos derivados do petréleo (betume, regos...).

Segundo o anexo | da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, consideranse as seguintes

operacions de conformidade coa Decision 06/35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase se as
accions consideradas se realizaran ou non na presente obra:
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Cédigo Operacién Sl NON
D ELIMINACION

D1 Depdsito sobre o chan ou no seu interior. !

D2 Tratamento en medio terrestre.

D3 Inxeccién en profundidade.

D4 Encaro superficial.

D5 Vertedura en lugares especialmente desefiados.

D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar).

D7 Vertedura no mar.

D8 Tratamento biolxico non especificado.

D9 Tratamento fisicoquimico non especificado.

D10 Incineracion en terra.

D11 Incineracién no mar.

D12 Depdsito permanente.

D13 Combinacion ou mestura calquera D1 a D12.

D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.

D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14.
R VALORIZACION

R Utilizacion principal como combustible ou como outro medio de
Xerar enerxia.

R2 Recuperacién ou rexeneracion de disolventes.
Reciclado ou recuperacion de substancias que non se utilizan

R3 como disolventes.

R4 Reciclado ou recuperacion de metais e de compostos metalicos.

R5 Reciclado ou recuperacion doutras materias inérganicas.

R6 Rexeneracion de acidos ou bases.

R7 Recuperacion de compofientes utilizados para reducir a
contaminacién.

R8 Recuperacion de compoiientes procedentes de catalizadores.

R9 Rexeneracion ou outro novo emprego de aceites.

R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora
ecolbxica.

R11 Utilizacion de residuos obtidos a partir de calquera das operacion
R1 a R10.

R12 Intercambio de residuos para somentelos a calquera das
operaciéns R1 a R11.

R13 Acumulacion de residuos para sometelos a calquera das

operacions R1 a R12.

8.-TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, adxuntase taboa de estimacion de residuos
susceptibles de ser xerados durante a sua execucion e que deberan ser considerados, como minimo
e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente Plan de Xestidon de Residuos por
parte do construtor.

Considerase que parte dos materiais da escavacion poderan ser empregados como

explanacion ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non terén aproveitamento na
obra.
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RESIDUOS XERADOS
Cédzgo | - ) " Descripcion R il _“__'_ { |___ m |
8 'Residuos da fabricacion, formulacion, distribucién e utilizacién de revestimentos, !
. i adhesivos, selantes e tintas de impresion. = : . ! : -
08 01 11* Residuos de pintura e verniz que contefien disolventes organicos ou outras substancias perigosas. 0,00 0.00
08‘Q1152 _'Remduos de mxura e verniz d_ls_tl_n_tOE dgs_aspe_m_njca_dos en 08 01 11. ' 6.60_ <t % 00_0 e
08 04 09* :::;%L:;s; de adhesivos e os e selantes que contefien dlsolventes orgénlcos ou outras substanmas 0.00 0,00 '
031']_4 ‘16 B Res:duos de _adhestuos e selantes dlstlntos dos espemr cados en 08 04 09 UQD } " 0_[.3-9 1
15 Rasiduos . da envases, absorbentes. trapos de Iimpeza. materiais de filtrai:ién e roubé_s de
R proteccién non especificados noutra categoria.
15 Q101 Envases de papat e carton. - _ _ |
150102 Envases plastico. ] ) —___ R
150103 Enuase_s de madeira.
15 01 04 |Envases metalicos.
‘1_5 Ql 07 Envases de V|dro :
115 02 02* |Absorbentes, matenals de fi Itracm‘m trapos de Iimpeza e roupas protectoras. '
. "I__"::__ —— piEE =
17 Residuos da construcion e demolicién (mcluida a terra escavada das zonas contammadas) I
'17 01 01 :grmlgdn . _' ' N i - ] _ 0,10 ;_ 0,04 _d:_1
170102 |ladilos. ) 000" |
i 17 0103 1Texas e materials cerérr_lﬁ i [ 0,00 0,00 ]
" ‘Mesturas ou fracciéns separadas de lormlgén ladrillos, tellas e materiais cerdmicos que contefien e / {
'17 0106 __|substancias perigosas. i R e 0,00: 0,00;
I17 0201  |Madeira. | 0,00 0,00
170202  |Vido. - - | 000 0,00
_1_7 0203  [Plastico. i 0,15 0,26
L o o
17 02 04* |Vldro plastico e madeira que contefien substancias perigosas ou estan contaminados por elas. | 0,00 0,00.
1103 :9:1* 1 'ﬁ;‘”{x@sgﬁﬁ\@éaﬁs}{g }.:_mliif_nen alcalrén d_e r:uITa _ o ‘T_-v 0,00 _: B 240,007 ¢
(170302 [Mesturas bituminosas distintas das espaciﬁca_dis en _17 03 01. | 0,12 0,05
17 03 03* ] | Alcatran de hulla e ?rodulos alcalr;_a_q:a_do_s_ ) ' 0,00 0,00
117 04 01 |Cobre, bronge, latén. B j 0,00 0,00
117 04 02 {Aluminio. ) - ) L 0,00 0,00
1170403  (Chumbo. . . B | 0,00 '0,00
170404 (Ginc. | 0,00 0,00
17 17 04 05 05 _ ‘Ferro e acg_lfo____ i 0,02 0,01
17 704 06 | Estario. - B B 0.00 0,00 1
17 0407  [Metais mesturados - & 0,00 g 0,00
_1LQ4 09*_ | Residuos _n_@lallcos contammados por substanmas pengosas | 000 0,00
'17 04 10* 'Cables > que contefien hidrocarburos, alcatran de hulla ou outras substanmas perigosas. { 0,00 0,00 {
17 0411 11 _ Cables_d_lsn_ntis dos E[chlrcadns en 17 04 10 _ ) _jalss 0,00 i 0,00 |
‘_i? g_@ 0§* Terra e pedras que contefien _s_utlstgnclas pengosas R | 000
17~(_)§_p4 | Terra e pedras distintas das s especificadas no codigo 17 05 03. = 1,84 R I 1,02 sl
17 06 01* Matenals de illamento que cor contenen amianto. Lo 000 | 000 |
17 06 03* Oulros materiais de illamento que consisten en, ou contefien, substancias perigosas. 0,00 0,00 [
17_(_]5 94 __h_fa_!ejl_als de ||Iamento dlstlntos_ Ea_s_tispemﬂcados en 17 06 01 e 17 06 03. :_‘__;E‘I,DD "'_ y b ] b@:(}* |
17 06 05* | Materiais de construclon que contefien amianto (6). _ L 0,00 1535 P 0,00 o |
17 08 01* Materiais a par‘hr de de xeso contaminado con substarlqﬁ gﬂgpsas ’ E, 0,00 d 0,00
17 08 02 | Materiais a partir de xeso distintos dos ¢ especificados en 17 08 01. JUbh Jﬂ] Mg WL 0';0[)”_ _
17 09 01 * Rasiduos de construcién e demollcion conteﬁen mercurio. | 0,00 0,00 |
Qe e AR FRSTARSTAS TR o
Residuos de construcion e demolicién que contefien PCB {por exemplo selantes con PCB, ! f
17 09 02 revestimentos de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que contefien PCB, | 0,00 0,00 |
i 'lcondansadures que contefien PCB). 1. I
ity g e e S ———S————————— —r vl e S
* 'Outros residuos de construcion e demalicién (incluidos os residucs mesturados) que contefien I
'17 0903 ___ |substancias perigosas. R - - 0‘00 i |
| Residuos mesturados da construcion e a demolicién distintos dos especificados en 17 09 01, 17 | AT |
17 0904 log0ze 170903, ) ) :‘ 2055 |
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9.-PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeracion de residuos atdpanse incluidos na valoracién que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado sé se considera o custo estimativo da xestiéon daqueles que
requiren un tratamento previo antes da sua eliminacion.

O presuposto destinado para a xestion de residuos asecende a cantidade de 180,32 e
encontrase valorado como partida independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, incliese ademais a xestion daqueles residuos non considerados
explicitamente neste anexo e 6s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a

stia xestién con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos € que
estean operativas actualmente nas proximidades.
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CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1- OBXECTO DO PREGO.

O presente PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES, no sucesivo PCTP, ten
por obxecto fixa-las condiciéns técnicas e economicas que deben cumpri-los materiais e as unidades
de obra descritas nos documentos de que consta o presente Proxecto.

1.2- DESCRIPCION DAS OBRAS.

As obras as que fai referencia este Prego encontranse perfectamente descritas no
correspondente apartado da Memoria do presente Proxecto, polo que non se inclien de novo 6 fin de
evitar a redundancia na informacion.

1.3- ALCANCE.

En todolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as materias
que expresan os seus titulos, en canto non se opoiian 6 establecido na lexislacion vixente.

As unidades de obra que non se incluan ou sinalen especificamente neste PCTP,
executaranse de acordo co establecido nas normas e instrucciéns técnicas en vigor que sexan
aplicables a ditas unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica na construccion
e coas indicacions que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda establecido que toda condicién estipulada nun capitulo & preceptiva en todolos
demais.

1.4- DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA.

Os documentos que definen a obra e que tefien caracter contractual son os seguintes:
Planos
PCTG e PCTP
_ Cadros de prezos
Polo termo de planos enténdese
a) Os planos do proxecto
b)  Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra 6 Contratista.
c) As modificaciéns dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.
d) Todolos debuxos, croquis que entregue o Director de Obra 6 Contratista para unha
mellor definicion das obras a executar.
e) Todolos planos, debuxos, croquis e instruccions que, sendo subministrados polo
Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.
As obras construiranse, con estricta suxeicion s planos sen que o Contratista poida
introducir ningunha modificacion que non sexa previamente aprobada polo Director de Obra.

1.5- CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS.

En caso de contradiccién entre os planos e o PCTP, prevalecera o disposto neste ultimo e
ambos documentos prevaleceran sobre PCTG.
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O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa habera de ser executado como
se estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a xuizo do Director de Obra, deixe
suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tefia prezo no proxecto.

As contradiccions, omisiéns e erros que se advirtan nestes documentos polo Director de
Obra ou o Contratista, antes do comezo da obra, deberan reflectirse no acta de Comprobacién do
Replanteo coa stia posible solucion.

As omisioéns nos planos e no PCTP ou as descricions errdneas dos detalles constructivos de
elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras, de acordo cos criterios
expostos en ditos documentos e que, por uso e costume deban ser realizados, no s6 non eximen 0
Contratista da obriga de executar estes detalles de obra omitidos ou erroneamente descritos senon
que, polo contrario, deberan ser executados como se fosen completa e correctamente especificados
nos planos e no PCTP.

1.6- DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR.

A tenor do disposto no artigo 109 do Real Decreto 3046/1977 de 6 de Outubro, polo que se
articula parcialmente a Lei 41/1975 de Bases do Estatuto de Réxime Local, os contratos cuio obxecto
directo sexa a execucion de obras a cargo de Entidades L ocais, rexeranse polas normas contidas no
citado Decreto e as suas disposicions regulamentarias e, supletoriamente, pola Lei de Contratos das
Administraciéns Publicas e as restantes normas do Dereito Administrativo; en defecto deste Ultimo,
sexan de aplicacién as normas do Dereito Privado.

En consecuencia seran de aplicacion as disposiciéns que, sen caracter limitativo,
sinalanse a continuacion:

01.- Texto Refundido das disposicions legais vixentes en materia de Réxime Local.

02.- Regulamentacion das Corporacions Locais

03.- Regulamento de Servicios das Corporaciéns Locais

04.- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo
3/2011 de 14 de Novembro.

05.- Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracions Publicas. Real Decreto
1098/2001, de 12 de outubro.

06.- Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contratacién de Obras do
Estado.

07.- Disposicions vixentes sobre proteccion & Industria Nacional, Seguridade e Saude
no Traballo, Traballo e Seguridade Social.

08.- Instruccién de Formigdn estrutural EHE 08

09.- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a recepcion de cementos, vixente.

10.- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da
Direccion Xeral de Estradas e Camifios Vecifiais PG-3/75.

11.- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para tubo de Saneamento a Poboacions de
15 de Setembro de 1986.

12.- Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo 6 Estudio de Seguridade e
Saude no Traballo.

13.- Normas Técnicas espafiolas e estranxeiras as que, explicitamente, se faga
referencia no articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento de
caracter contractual.
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14.- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tension aprobado por Decreto 842/2002 de
2 de agosto; as normas propias da empresa subministradora de enerxia eléctrica ou as
Normas de caracter Xeral Vixentes.

15.- Real Decreto 1138/1990, de 14 de setembro, polo que se aproba a Reglamentacion
Técnico-Sanitaria para o abastecemento e control de Calidade das Augas Potables de
Consumo Publico.

16.- Normas aplicables 6 tratamento de augas residuais urbanas. Directiva 91/271

Cando exista algunha diferencia, contradiccion ou incompatibilidade entre algun concepto
sinalado expresamente neste PCTP e o mesmo concepto sinalado nalgunha ou algunhas
disposicions xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel salvo autorizacion
expresa por escrito do Director da Obra.

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

2.1- RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais que formen parte integrante das unidades da obra definitiva , os que ©
Contratista empregue nos medios auxiliares para a stia execucion, asi coma os materiais daquelas
instalacions e obras auxiliares que total ou parcialmente haxan de formar parte das obras obxecto do
proxecto, tanto provisionais como definitivas, deberan cumpri-las especificacions establecidas no
PCTG e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas daqueles materiais para os que non figuren especificaciéns correctas no PCTG ou
neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condiciéns de funcionalidade e de calidade da obra a
executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificarda & Direccion, coa suficiente antelacion, a procedencia e
caracteristicas dos materiais que se propon utilizar, a fin de que o Director de Obra determine a
idoneidade.

A aceptacién das procedencias propostas sera requisito indispensable para que 0O
Contratista poida inicia-lo acopio ou utilizacion dos materiais da obra, sen perxuicio da potestade do
Director de Obra para comprobar en todo momento de manipulacién, almacenamento ou acopio,
que dita idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada podera ser
considerado como defectuoso.

A calidade dos materiais que sexan almacenados ou acopiados debera ser comprobada no
momento do seu emprego para a execucion das obras, mediante probas e ensaios correspondentes,
sendo rexeitados os que nese momento non cumpran as prescricions establecidas.

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTG ou neste PCTP, ou non
tivesen a preparacion en eles esixida , ou cando a falta de prescriciéns formais nos Pregos
recofiécese ou demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de Obra dara
orde 6 Contratista para que este, & sta custa, substitiaos por outros que cumpran as prescricions ou
que sexan idoneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo aceptados sufriron deterioro posteriormente,
deberan ser inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.
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2.2- CONDICIONS PARA OS MATERIAIS.

En xeral as caracteristicas a cumprir son as descritas, ben directamente, ben por referencia
6 Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Tubos de Abastecemento de Auga, de Saneamento de
Poboaciéns e Normas de Aplicacion.

Na descricién de cada unidade de obra especificanse o tipo e caracteristicas concretas que
han de cumpri-los materiais que a compofien, se ben como norma xeral tomaranse as seguintes:

2.2.1- Cemento.
Atopanse definidos no vixente Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a Recepcion de

Cementos e cumpriran todas e cada unha das caracteristicas nel esixidas.

Sera capaz de proporcionar 6 morteiro ou formigén as condiciéns esixidas no presente
Prego, ou en calquera dos Xerais de aplicacion subsidiaria.

O fabricante enviara, se se lle solicita, copia dos resultados da andlise e ensaios
correspondentes & produccion da xornada da que forme parte a partida servida, sen perxuicio dos
ensaios a que sexa sometido, a xuizo do Director.

2.2.2- Auga.
Poderan, en xeral, ser empregadas tédalas augas sancionadas como aceptables pola

practica.
Deberan cumpri-las condiciéns determinadas no artigo 27 da Instruccion de Formigdn
Estructural (EHE) e no 280 do PG-3.

2.2.3- Aridos.
Seran da natureza ou preparacion tal que permitan garanti-la adecuada resistencia e

durabilidade do formigon.

Poderan utilizarse areas e gravas de xacementos naturais, rochas machucadas ou outro
producto de emprego sancionado pola practica.

As condiciéns que han de cumprir aparecen detalladas no artigo 27 da EHE.

2.2.4- Aceiros.
Empregaranse barras corrugadas do tipo e caracteristicas definidas nos calculos das

correspondentes unidades de obra.
Os artigos 241 e 600 do PG-3 e 38 da EHE describen as condicions que deben cumpri-las
armaduras.

2.2.5- Bordos
Os bordo a empregar, serdn prefabricados de formigon. Na sUa execucion empregarase

formigéns do tipo HM-20 ou superior, segundo o artigo 610 do PG-3, fabricados como aridos
procedentes de machucamento, de vinte centimetros de tamafio méaximo.

A forma e dimensions vefien perfectamente especificados na folla correspondente dos
planos.

A lonxitude minima é dun metro, cunha tolerancia transversal maxima de 10 mm.

2.2.6- Formigoéns.
Utilizaranse en cada elemento os tipos de formigon que se especifican nos Presupostos

Parciais, coa consistencia que indique en cada caso o Enxerieiro Director.
Seré de aplicacion o disposto na Instruccion EHE.
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2.2.7- Baldosa hidraulica.
Empregaranse unicamente baldosa de primeira calidade.

A Direccién de Obra fixara o tipo, dimensions e cor a empregar.

2.2.8- Tubo de formigén.
Os tubos a empregar seran de didmetros especificados nas Medicions e Cadro de Prezos.

As condicions que han de cumprir vefien fixadas en artigo 5 do Prego de Prescricions
Técnicas Xerais para Tubos de Saneamento de Poboacions.

2.2.09- Tubo de plastico.
Os tubos de plastico cumpriran as prescricions indicadas nos apartados 2.22 e 2.23 do

Prego de Prescricions Técnicas Xerais para tubos de abastecemento de auga.

A presion maxima de traballo do tubo dara lugar 6 correspondente espesor, segundo
indicase nos cadros 8.4.7., a,b,c, do P.P.T.G. para tubos de abastecemento.

Os tubos clasificanse polo seu diametro exterior e a presion méaxima de traballo, as
tolerancias admitidas proporcionan os valores maximos en milimetros dos didmetros exteriores,
segundo especificase nos cadros 8.4.7., a,b,c,.

Os tubos de PVC deberan corresponder as caracteristicas impostas polas normas UNE
53.332.

Os tubos de Polietileno debera corresponder as caracteristicas impostas polas normas UNE
53.131.

Os tubos estaran marcados indicando Marca de Calidade, selo de AENOR, fabricante,
material, diametro e espesor, serie, Norma UNE, e ano de fabricacion.

2.2.10- Tubo de fundicion.
A tubo de fundicion debera ser de fundicion gris con grafico nodular (fundicion ductil).

As caracteristicas viran definidas pola norma 1SO 2531.
As marcas viran punzonadas indicando como minimo, fabricante, diametro nominal, presion
nominal (kg/cm2.), e marca de identificacion de orde, idade ou serie.

2.2.11- Valvuleria.
Seran de fundicién ductil, eixo de manobra forxado en frio de aceiro inoxidable, totalmente

estancas & presion de proba.

2.2.12- Xuntas.
As xuntas seran estancas a presion de proba, resistiran os esforzos mecanicos, e non

produciran alteracions apreciables no réxime hidraulico do tubo. O contratista estd obrigado a
presentar planos e detalles da xunta que se vai empregar de acordo as condiciéns do proxecto.

2.2.13- Madeira para encofrado.
Tera que ser da forma e dimensiéns adecuadas para garanti-la sua resistencia e cubri-lo

posible risco de accidentes.
Tera que ser sana, desecada ¢ aire, exenta de calquera defecto que prexudique a sua
solidez e resistencia, e cun estado de conservacién optimo.

2.2.14- Outros materiais.
Calquera outro material non especificado no presente Prego, cumprird o especificado nas

Normas e Pregos que lle sexan de aplicacién. O seu emprego requirird a autorizacion previa da
Direccién de Obra.
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CAPiTUL’O 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES DE
OBRA BASICAS

3.1- EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBO.

O contratista notificara 6 Director das obras, coa suficiente antelacion, o comezo de calquera
escavacion, a fin de que este poida efectua-las medicions necesarias sobre o terreo inalterado.

Efectuado o replanteo e autorizado o inicio das obras polo Enxefieiro Director, procederase
6 comezo das mesmas ata chegar & profundidade sinalada nos Planos e obterse unha superficie
firme e limpa a nivel ou escalonada, segundo se ordene. Non obstante o Director podera modificar
tal profundidade se, & vista das condicions do terreo, estimao necesario a fin de asegurar unha
cimentacion satisfactoria.

Tamén estard obrigado o Contratista a escavacion de material inadecuado para a
cimentacion e a sta substitucion por material apropiado, sempre que 0 ordene o Director.

3.2- ZANXA PARA ALOXAMENTO DE TUBOS.

As conduccions de auga potable situaranse en plano superior as de saneamento, con
distancias vertical e horizontal entre unha e outra non menor a un metro, medido entre tanxentes,
horizontais e verticais a cada tubo mais proximos entre si.

Se estas distancias non poden manterse deberan adoptarse precaucions especiais.

Recoméndase que non transcorran maéis de oito dias entre a escavacion da zanxa e a
colocacion do tubo.

No caso de terreos arxilosos, ou margosos de facil meteorizacién, se fose absolutamente
imprescindible con mais prazo a apertura das zanxas deberase deixar sen escavar uns vinte (20 cm.)
centimetros sobre a rasante da soleira para realiza-lo seu rematado en prazo inferior 6 citado.

As zanxas poden abrirse a man ou mecanicamente, pero en calquera caso o seu trazado
debera ser correcto, perfectamente alifiadas en planta e coa rasante uniforme, salvo que o tipo de
xunta a empregar precise que se abran nichos. Estes nichos do fondo e das paredes non deben
efectuarse ata o momento de monta-los tubos e a medida que se verifique esta operacion, para
asegura-la sUa posicion e conservacion.

Escavarase ata a lina da rasante sempre que o terreo sexa uniforme; se quedan 6
descuberto as pedras, cimentacions, rochas, etc., serd necesario escavar por debaixo da rasante
para efectuar un recheo posterior. Normalmente esta escavacion complementaria tera de quince a
trinta (15 a 30) centimetros de espesor. De ser preciso efectuar voaduras para escavacions, en
especial en poboaciéns, adoptaranse precauciéns para a proteccion de persoas ou propiedades,
sempre de acordo coa lexislacion vixente e as ordenanzas municipais no seu caso.

O material procedente da escavacion se apilara o suficientemente afastado do borde das
zanxas para evita-lo desmoronamento destas, ou que 0 desprendemento do mesmo poida pofer en
perigo 6s traballadores. No caso de que as escavacions afecten a pavimentos, os materiais que
poidan ser usados na restauracion dos mesmos deberan ser separados do material xeral da
escavacion.
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O recheo das escavaciéns complementarias realizadas por baixo da rasante se regularizara
deixando unha rasante uniforme. O recheo efectuarase preferentemente con area solta, grava ou
pedra machucada, sempre que o superior desta non exceda de dous (2) centimetros. Evitarase o
emprego de terras inadecuadas. Estes recheos se apisonaran coidadosamente por tongadas e se
regularizara a superficie. No caso de que o fondo da zanxa se enche con area ou grava 0s nichos
para as xuntas efectuaranse no recheo. Estes recheos son distintos das camas de soporte dos tubos
e o seu unico fin é deixar unha rasante uniforme.

3.3- APERTURA DE EXPLANACION EN SOBREANCHO.

Esta partida comprende tédalas labores necesarias para a preparacion da base onde se
executaran as beirarrGas. Incliese na mesma o despexe e desbroce, retirada de terra vexetal,
escavacion e/ou terraplén; nivelacién e compactacion da superficie preparada.

A forma de execucion rexerase polo especificado no PG-3 para cada unha das unidades
mencionadas.

3.4- TERRAPLENS E RECHEOS.

Inclte a preparacion da superficie de asento, a extensién e compactacion. Sera de
aplicacion o especificado nos artigos 330 e 332 do PG-3.

3.5- ARMADURAS.

As armaduras executaranse axustandose 6s Planos. Esta operacion realizarase en frio e a
velocidade moderada, por medios mecanicos.

A EHE, fixa as dimensions que han de cumpri-los didmetros interiores de dobrado.

As armaduras colocaranse limpas, exentas de oxido non adherente, pintura, graxa ou
calquera outra sustancia prexudicial. Disporanse de acordo coas indicacions dos Planos, suxeitas
entre si e 6 encofrado, de maneira que non poidan experimentar movementos durante o verquido e
compactacién do formigon, e permitan a este envolvelas sen deixar coqueiras.

A EHE fixa as distancias entre barras e distancias 6s parametros.

3.6- FORMIGONS.

Utilizaranse en cada elemento os tipos de formigén que se especifican nos correspondentes
Planos coa consistencia que indique en cada caso o Enxefieiro Director, se ben como regra xeral
empregarase formigén de consistencia plastica.

Sera de aplicacion o disposto na Instrucciéon EHE asi como no artigo 600 do PG-3.

Os materiais han de cumpri-lo especificado neste Prego para cada un deles, asi como nos
Pregos de caracter Xeral que lles sexan de aplicacion.

A dosificacion realizarase sempre por peso.

Non se podera comeza-la posta en obra sen a aprobacién polo Director, da correspondente
formula de traballo, onde se indicara granulometria, dosificacién e consistencia.

Non se permitira en ningun caso a compactacién por apisonado, realizandose sempre por
vibracion.
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O Enxefieiro Director aprobara o tipo de vibrador a empregar, fixando en cada caso as
condicions de emprego do formigén, para conseguir en funcién daqueles.

As xuntas de dilatacién executaranse segundo o definido nos Planos correspondentes. As
xuntas de contraccién e formigonado definiranse de acordo co Plano de obra e as condicions
climatoloxicas, pero sempre con antelacion 6 formigonado, previa aprobacion do Director.

O curado que se executara con estricta suxeicion 6 determinado no artigo 6 10.12 do PG-3,
tera unha duracién minima de sete (7) dias.

O control de calidade executarase segundo o previsto nas Instruccion Vixentes. Os niveis de
control de calidade indicanse nos Planos.

3.7- ENCOFRADOS.

Axustaranse 6 especificado no artigo 680 do PG-3.

Posuiran unha resistencia e rixidez suficiente para resistir sen asentos nin deformacions
prexudiciais as accions de calquera natureza que poidan producirse sobre elas durante o proceso de
construccion. Os encofrados seran o suficientemente estancos para impedir perdas apreciables de
leitada. Se son de madeira se humedeceran para evitar que absorban e auga contida no formigon.
As suas superficies interiores apareceran limpas no momento do formigonado.

O emprego de técnicas especiais de encofrado, requirira expresa autorizacion do Enxefieiro
Director.

O desencofrado debera realizarse tan pronto como sexa posible, sen perigo para 0
formigén. O Director 4 vista dos ensaios e tipos de formigén fixara os prazos para cada unidade.

Os arames e ancoraxes gue se atopen fixados 6 formigon cortaranse 6 ras do parametro.

3.8- BEIRARRUAS.

Os materiais cumprirdn as caracteristicas especificadas nos apartados correspondentes
deste Prego.

No metro cadrado de beirarra incliese o formigon de pavimento, a louseta, o morteiro de
asento, leitada e, en xeral, calquera operacion necesaria para a correcta terminacion da unidade.

3.9- SUBBASES GRANULARES.

Definese como subbase granular a capa de material granular situada entre a base do firme
e a explanada.

3.9.1- Materiais
Os materiais seran aridos naturais, ou procedentes do machucamento e trituracion de pedra

de canteira ou grava natural ou materiais locais exentos de arxila marga e outras materias estrafas.
A curva granulométrica dos materiais estara comprendida dentro dos limites resefiados no
Cadro 500.1 do PG-3. O seu cribado polo cribo 0,080 UNE serd inferior 6 25% en peso.
O coeficiente de desgaste, medido polo Ensaio dos “Angeles” serd inferior a cincuenta (50).
O indice CBR sera superior a vinte (20).
O limite liquido sera inferior a seis (IP< 6).
Equivalente de area maior de vintecinco (EA>25).

3.9.2- Execucion das obras.
A subbase granular non se estendera ata que se comprobe que a superficie sobre a que ha

de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos.
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Os materiais estenderanse coas precaucions necesarias para evita-la sUa segregacion ou
contaminacidn en tongadas de espesor o suficientemente reducido para que, cos medios dispofiibles,
obtéfiase en todo o espesor o grao de compactacion esixida.

Despois de estendida a tongada procederase se & preciso a stia humectacion.

A densidade minima a obter sera do noventa e cinco por cinto (95%) de a maxima obtida no
ensaio Proctor Modificado.

A compactacion efectuarase lonxitudinalmente, comezando polas beiras exteriores e
progresando cara o centro e solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un tercio (1/3)
do elemento compactado. A superficie rematada non debera rebasar & tedrica en ningun punto, sen
definir dela en mais dun quinto (1/5) do espesor previsto nos Planos para a subbase granular.

A superficie rematada non debera variar en mais de dez mm (10 mm) cando se comprobe
cunha regra de tres metros (3 m) tanto paralela como normalmente & eixo da estrada.

As subbases granulares executaranse cando a temperatura ambiente & sombra sexa
superior 6s dous graos centigrados (2°C).

3.9.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:

Seguindo as indicaciéns do Técnico-Director tomaranse mostras de material para efectua-
los seguintes ensaios:
: Por cada 750 m3 ou fraccion:
1 Préctor modificado s/NLT 108
1 Granulométrico s/NLT-104
2 Equivalente de area s/NLT-104
Por cada 1.500 m3 de material ou fraccion
1 Limite de Atterberg s/NLT/105 e 106
Por cada 4.500 m3 de material ou fraccion:
1 CBR de laboratorio s/NLT-111
1 Desgaste dos “Angeles” s/NLT-149
Os resultados dos ensaios dos materiais, no seu lugar de procedencia ou de emprego,
seran sempre valores que cumpran as limitaciéns establecidas neste Artigo.

Control de compactacion:

Para o control da compactacién formaranse lotes de 2.500 m3 de tongada ou fraccion, en
cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade “in situ” polo método da area S/NLT-109 e 5
ensaios de humidade S/NLT-102, distribuidos de forma aleatoria na superficie definida como lote.

As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores que as
especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro dunha mostra, admitiranse
resultados individuais de ata un dous por cinto (2%) menores que 0 esixidos, sempre que a media
aritmética do conxunto da mostra resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.

Os resultados dos ensaios de determinacion de humidade teran caracter indicativo e non
constituiran por si sos base de aceptacion ou rexeito.

Se durante o proceso de compactacion aparecen branddns localizados, corrixiranse antes
de que se inicie a toma de densidades.

A humidade optima do ensaio Proctor modificado considerarase como dato orientativo,
debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion do equipo de apisonado utilizado
e 4 vista dos resultados dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse métodos in situ,
tales como os aparatos con isGtopos radioactivos, picnémetros de aire, botella con carburo de calcio,
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etc, sempre que mediante ensaios previos légrese establecer unha correspondencia razoable, a
xuizo do Director das obras, entre estes métodos e 0s especificados no Prego.

Penalizaciéns:

En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada parte da
obra da subbase e sempre que a criterio do Director estes defectos non impliquen perda significativa
na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da obra e non sexa posible subsanarlos a posteriori,
implicaranse penalizaciéns en forma de deduccion na relacion valorada, de acordo coa seguinte
férmula:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:

Pl deduccién unitaria por penalizacion Euros/m3

P  prezo unitario da subbase Euros/m3

C defecto na porcentaxe do grao de compactacién en relacion co especificado.

Non se admitiran defectos de compactacion superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.10- BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Zahorra artificial € unha mestura de aridos, total ou parcialmente machucados, na que a
granulometria do conxunto dos elementos que a compofien é do tipo continuo.

3.10.1- Materiais
Os materiais procederan do machucamento e trituracion de pedras de canteira ou grava

natural, en cuio caso, a fraccion retida polo cribo 5 UNE debera conter como minimo un cincuenta
por cento (50%) en peso de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de
fractura. O arido compofierase de elementos limpos e solidos, exentos de po, suciedade, arxila e
outras materias estrafas.

A curva granulométrica dos materiais estard comprendida dentro dun dos usos resefiados a
continuacion.

CRIBES UNE T T2 T3
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a trinta e cinco
(35). O equivalente de area sera superior a trinta (30) e o material sera non plastico.

3.10.2- Execucion das obras
Sera de aplicacién o dito para a subbase granular coas salvedades seguintes:

-A minima densidade a obter na compactacién sera do noventa e oito por cinto (98%) e a
maxima obtida no ensaio Préctor Modificado.
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3.10.3- Control e criterio de aceptacion e rexeito.
Control de materiais:
Seguindo as indicaciéns do Director, tomaranse mostras do material para efectua-los

seguintes ensaios:

- Por cada 750 m3 de material ou fraccion
1 Préctor modificado
2 Granulométrico
2 Equivalentes de area
- Por cada 1.500 m3 de material ou fraccion
1 Determinacion de limites de Atterberg
- Por cada 4.500 m3 ou fraccion:
1 CBR de laboratorio
1 Desgaste dos “Angeles”
2 Porcentaxes de elementos con dous ou mais caras fracturadas da fraccion retida
polo cribo 5 UNE.
Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de precedencia ou de emprego seran
sempre valores que cumpriran as limitacions establecidas no presente Prego

Control de compactacion:

Para o control da compactacion formaranse lotes de 2.500 m3 de tongada ou fraccion, en
cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade “in situ” polo método da area S/NLT-109 e 5
ensaios de humidade S/NLT-102 distribuidos de forma aleatoria na superficie definida como lote.

As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores que as
especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro dunha mostra, admitiranse
resultados individuais de ata un dous por cento (2%) menores que Os esixidos, sempre que a media
aritmética do conxunto da mostra resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.

Os resultados dos ensaios de determinacion de humidade teran caracter indicativo e non
constituiran por si sos base de aceptacion ou rexeito.

Se durante o proceso de compactacion aparecen brandoéns localizados se corrixiran antes
de que se inicie a toma de densidades.

A humidade optima do ensaio Proctor Modificado considerarase como dato orientativo,
debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion del equipo de apisonado utilizado
e 4 vista e os resultados dos ensaios de humidade-densidade.

Para a realizacion dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse métodos “in
situ”, tales como os aparatos con isétopos radioactivos, picnémetros de aire botella con carbono de
calcio, etc., sempre que mediante ensaios previos logrese establecer unha correspondencia
razoable, a xuizo do Director de Obra, entre estes métodos e os especificados nos Pregos.

Penalizacioéns.:
En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada parte da

obra de balastro e sempre que, a criterio do Director, estes defectos non impliquen perda significativa
na funcionalidade e seguridade da obra e non sexa posible subsanarlos a posteriori, a obra podera
ser aceptada e aplicaranse penalizacidns en forma de deducion na relacién valorada, de acordo coas
seguintes férmulas que poderan ser modificadas ou complementadas no PCTP:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)
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Sendo:

P| deducién unitaria por penalizacion, Euros/m3

P Prezo da unidade balastro artificial, Euros/m3

C defecto en porcentaxe do grao de compactacion en relacion co especificado.
Non se admitiran defectos de compactacion superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.11- MACADAM.

Definese como macadam o material constituido por un conxunto de aridos de granulometria
discontinua, que se obtén estendendo e compactando un arido groso cuios ocos se reenchen cun
arido fino, chamado recebo.

3.11.1- Materiais

Arido groso:

O arido groso procedera do machucamento e trituracion de pedra de canteira, ou grava
natural en cuio caso, debera conter, como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso, de
elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.

O arido compoiierase de elementos limpos, solidos e resistentes, exentos de po, suciedade,
arxila ou outras materias estranas.

A curva granulométrica estara comprendida dentro do huso seguinte:

Cribo UNE CERNIDO ponderal acumulado (%)

80 100

63 90-100
40 0-10

1 0-5

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a trinta e cinco
(35).

Recebo:

O recebo a empregar en bases de macadam, sera en xeral unha area natural, detritus de
machucamento ou material local exento de materia organica.

A totalidade do recebo pasaré polo cedazo 10 UNE. A fraccion cribada polo cribo 5 UNE
seré superior 6 85% en peso.

A fraccion cribada polo cribo 80 UNE sera inferior 6 25% en peso

Sera non plastico e o equivalente de area sera superior a 30.

3.11.2- Execucion das obras
O arido groso estenderase en tongadas de espesor uniforme comprendida entre dez (10) e

vinte (20) cm.

A compactacion continuarase ata que o arido groso quede perfectamente trabado e non se
produzan corrementos, ondulacions ou desprazamentos do compactador.

A extension do recebo realizarase de maneira gradual e uniforme en capas delgadas que se
compactaran e regaran con auga ata consegui-la sda inclusién entre o arido groso.

A superficie rematada non debera rebasar a teérica en ningun punto nin variard en mais de
dez (10) mm cando se comprobe con regra de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como
normalmente o eixo da estrada.
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Executarase cando a temperatura ambiente & sombra sexa superior a duas graos
centigrados (2°C).

3.11.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
Seguindo as indicacions do Director de Obra, tomaranse mostras representativas do

material unha vez preparado (machucado, cribado, etc.) para efectua-los seguintes ensaios:
- Por cada 500 m3 de arido groso ou fraccion:
1 Granulométrico
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
1 Limites de Atterberg
- Por cada 3000 m3 de recebo ou fraccion:
1 Desgaste dos “Angeles”
. Por cada 100 m3 de recebo ou fraccion:
1 Granulométrico
2 Equivalente de area

Control de compactacion.
Dentro da zona de obra a controlar realizarase un ensaio de carga con placa por cada 1000

m2 cun minimo de dous ensaios por zona de obra.

O modulo de deformacién obtido no segundo ciclo de carga sera como minimo de E2=1200
Kg/cm2, cunha relacion entre modulos E2/E1 inferior a 2,2. Esta ultima condicion non sera aplicable
se o modulo E1 é superior 6 60% do esixido para E2.

Penalizaciéns:
En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada parte da

obra de macadam e sempre que a criterio do Director estes defectos non impliqguen perda
significativa da funcionalidade e seguridade da obra ou parte da mesma e non sexa posible
subsanalos a posteriori, a obra podera ser aceptada e aplicaranse penalizacions en forma de
deducion na relacion valorada, de acordo coa seguinte formula:

P1=0,05xExP

Sendo:

P1 = deducién unitaria por penalizacion Euros/m2

P = prezo da unidade de macadam

E = defecto en porcentaxe do médulo de deformacion respecto do esixido no prego. Non se
admitiran defectos do médulo de deformacién superiores 6 dez por cinto (10%).

3.12- TRATAMENTOS SUPERFICIAIS.

Definese como simple tratamento superficial a aplicacion dun ligante bituminoso sobre unha
superficie seguida da extension e apisonado dunha capa de arido.

A aplicacion consecutiva de dous simples tratamentos superficiais, en xeral de distintas
caracteristicas, denominase dobre tratamento superficial.

A execucién do simple tratamento superficial inclue as operacions seguintes:

- Preparacion da superficie existente

- Aplicacion do ligante bituminoso

- Extension e apisonado do arido
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No caso de execucion dun dobre tratamento superficial realizaranse, ademais, as seguintes:
- Segunda aplicacion do ligante bituminoso
- Segunda extension e apisonado do arido.

3.12.1- Materiais

Ligante bituminosos:

O ligante bituminoso a empregar sera unha emulsién asfaltica dos tipos ECR1, ECR2 E
ECR-3.

As emulsions asfalticas deberan presentar un aspecto homoxéneo e cumpriran as
esixencias que se sinalen nos cadros 213.1 e 213.2 do PG-3

Aridos:

Os aridos a empregar en tratamentos superficiais seran gravillas procedentes do
machucamento e trituracion de pedra de canteira ou gravas naturais, en cuio caso deberan conter
como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso de elementos machucados que presenten
dous (2) ou mais caras fracturadas.

O arido compofierase de elementos limpos solidos e resistentes exentos de po, suciedade,
arxila ou outras materias estrafos.

Se o ligante que vaia empregarse é unha emulsion asfaltica e os aridos contefien po,
regaranse con auga en acopio ou sobre camion, previamente & sua utilizacion.

No momento da sGa extension, o arido non deberé conter mais dun catro por cento (4%) de
auga libre.

Para o tratamento semiprofundo empregarase gravilla de tamarios comprendidos entre dez
(10) e vinte (20) milimetros, (5) e dez (10) milimetros para o superficial e entre (2) e (5) milimetros
para o de selado.

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles”, sera inferior a trinta (30) en
tratamentos superficiais e capas de base e a vintecinco (25) en capas intermedias ou de rodaxe.

Os husos que definen a composicion granulométrica dos dous tipos de aridos a empregar
son os seguintes.

- Arido 20/10:
CRIBO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
1 100
90-100
12,5 10-40
0-1
5 0-5
- Arido 10/5:
CRIBO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
12,5 100
10,0 90-100
6,3 10-40
5,0 0-15
2,5 0-5
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e cumpriran asimesmo a seguinte condicion:

TAMANO (M/M) ARIDO 20/10 ARIDO 10/5
Maximo 20 10
Medio 10 5
Minimo 15 7.5

O indice de laxas das distintas fracciéns, determinado segundo a Norma NLT-354/74, sera
inferior 6s limites indicados a continuacion:

FRACCION iNDICE DE LAXAS
40 a 25 mm Inferior a 40
25a20 mm Inferior a 35
20a 12,5 mm Inferior a 35

12,5a 10 mm Inferior a 35

10 a2 6,3 mm Inferior a 35

A adhesividade cos ligantes bituminosos sera suficiente, a xuizo do Director de Obra.

Estimarase que a adhesividade & suficiente cando o porcentaxe ponderal do arido
totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersion en auga segundo a Norma NLT-166/73, sexa
superior 6 noventa e cinco por cinto (95%)

Se a adhesividade non é suficiente non se podera utiliza-lo arido, salvo que o Director
autoriceo estipulando as condiciéns da sua utilizacion, a adicion de activantes ou a envolvida previa
dos aridos cun ligante bituminosos de baixa viscosidade.

3.12.2- Execucion das obras
Unha vez compactado o firme procederase a realizaciéon dos regos.

Un tratamento semiprofundo dotarase de ligantes 4 Kg/m2 de emulsion e dezaito litros de
gravilla por m2 (18 I/m2).

O tratamento superficial realizarase cunha dotacion de emulsion de 2 kg/im2 e 12 litros de
gravilla.

O tratamento de selado realizarase cunha dotacién de 5 litros de area 3/7.

A distribucién do arido efectuarase de maneira que se evite o contacto das rodas da
estendedora co ligante sen cubrir.

Os tratamentos superficiais realizaranse cando a temperatura ambiente 4 sombra sexa
superior a 10 graos centigrados (10°C) e non se prevexan precipitacions atmosféricas.

3.12.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
O control dos materiais a empregar en tratamentos superficiais realizarase con amafio 0

seguinte procedemento:.

a) Aridos

Tomar mostras representativas do material unha vez clasificado, dacordo co criterio do
Director das obras para realiza-los seguintes ensaios.

- Antes da iniciacion das obras e sempre que se sospeiten variacions no material:
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- Por cada 100 m3 de material, ou fraccion:
1 Granulométrico
- Por cada 1.000 m3 de material ou fraccion:
1 Desgaste dos “Angeles”
1 Adhesividade
- Por cada 500 m3 de material, ou unha vez 4 semana se se emprega menos material e
unicamente no caso de que proceda do machucamento de grava natural:
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fracturA.
b) Ligante
De cada partida enviada a obra esixirase o certificado de analise correspondente, e
tomaranse mostras representativas, de acordo co criterio do Director das obras, coas que se
realizaran ensaios de identificacion.

Control de dosificacion:

O control da dosificacién dos materiais que constitien a unidade de obra realizarase
segundo o seguinte procedemento:

- Prepararase un tramo de proba, do que se deducira por tanteos sucesivos a dotacion de
ligante e arido mais apropiada, dotacion patron, de acordo coas caracteristicas do material a
empregar, as condiciéns de obra e o criterio do Director das Obras.

- No tramo de proba comprobaranse as caracteristicas do equipo a utilizar, especialmente a
stia capacidade para aplica-la dotacion de ligante fixada & temperatura prescrita, e a uniformidade
de reparto, tanto transversal como lonxitudinalmente.

- Determinaranse a presion no indicador da bomba de impulsion do ligante e a velocidade de
marcha mais axeitadas, e como dato orientativo, o nimero de pasadas do equipo de compactacion.

- Unha vez definidos estes datos, o procedemento de control no tallo limitarase a efectuar
pesadas do ligante bituminoso e aridos estendidos, asi como mediciéns a superficie sobre a cal se
efecttia a extension e en xeral vixia-la uniformidade e regularidade de dita extension.

Interpretacién dos resultados:

A dotacién media de ligante resultante das medicions debera estar comprendida no seguinte
intervalo :

Dotacion patron X 10 por 100

- A dotacion media de arido resultante das medicions debera ser igual ou maior que a
dotacion patrén

- O equipo de rego debera ser capaz de distribui-lo ligante con variaciéns, respecto a media,
non maiores do 15 por 100 transversalmente e do 10 por 100 lonxitudinalmente.

Control xeométrico:
Comprobarase con cinta a anchura do tratamento superficial cada 50 m. salvo criterio do

Director de Obra.

3.13- MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO
Definese como mestura bituminosa en frio a combinacién de aridos e un ligante bituminoso,

para realiza-la cal non é preciso quentar previamente os aridos. A mestura estenderase e
compactarase a temperatura ambiente.
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3.13.1- Materiais
Ligantes bituminosos:

O ligante bituminoso a empregar en mesturas bituminosas en frio seran betumes
fluidificados tipo RC1, RC2 e RC3 ou emulsions asfalticas tipo EAM1, EAM2, EAL1, ECM1 e ECLA1.

z

Arido groso:
Definese como arido groso a fraccion do mesmo que queda retida no cribo 2,5 UNE

O arido groso procedera do machucamento e trituracion de pedra de canteira ou de grava
natural, en cuio caso o rexeito do cribo 5 UNE debera conter, como minimo, un setenta e cinco por
cinto (75%) en peso, de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.

O arido compoifierase de elementos limpos, solidos e resistentes, de uniformidade razoable,
exentos de po, suciedade, arxila e outras materias estrafias.

O coeficiente de calidade, medido polo ensaio dos “Angeles”, segundo a Norma NLT-
149/72, sera inferior a trinta (30) en capas intermedias e a vinte e cinco (25) en capas de rodaxe.

O indice de laxas das distintas fraccions, determinado segundo a Norma NLT-354/74, sera
inferior &s limites indicados a continuacion:

FRACCION INDICE DE LAXAS
40 a 25 mm inferior a 40
25a 20 mm inferior a 35
20a 12,5 mm inferior a 35

12,5210 mm inferior a 35

10 a 6,3 mm inferior 35

Arido fino:

O arido fino tal ou como se define no PG-3 serd area natural, area procedente de
machucamento, ou unha mestura de ambos materiais exenta de po, suciedade, arxila ou outras
materias estrafias.

As areas naturais estaran constituidas por particulas estables resistentes e de textura
superficial aspera.

As areas de machucamento obteranse de pedra que cumpra os requisitos fixados para o
arido groso.

Filler:

O filler, tal e como se define no PG-3 procedera do machucamento dos aridos ou sera de
aportacion como produto comercial ou especialmente preparado para este fin cumprira as condicions
de Granulometria, Actividade e Plasticidade sinaladas no mencionado PG-3.

A relacion ponderal minima entre os contidos de filler e betume da mestura sera de 1,25.

3.13.2- Execucion das obras
A mestura bituminosa sera en xeral, dun dos dous tipos sinalados anteriormente.

A posta en obra da mestura non debera iniciarse ata que se estudie e aprobe a sua
correspondente formula de traballo. Dita férmula sinalara:

A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribes: 40, 25, 20, 12°5, 10°5, 2°5,
0'63,0°32, 0716 e 0°08 UNE.

- O tanto por cento (%) en peso total da mestura de aridos de ligante bituminoso a
empregar.

- A temperatura minima da mestura ¢ iniciarse a compactacion
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- A temperatura minima da mestura 6 iniciarse a compactacion.

As tolerancias admisibles respecto da férmula de traballo sera as que se sinalan no PG-3.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la férmula de traballo, con
obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debidamente, mediante un novo
estudio e os ensaios oportunos.

En canto a fabricacion, transporte, extension e compactacion da mestura, estarase suxeito 6
disposto no PG-3.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e acabado co resto da capa. As xuntas
entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos, deberan coidarse
especialmente a fin de asegura-la sta perfecta adherencia.

As xuntas transversais de capas superpostas quedaran a un minimo de cinco metros (5)
unha doutra e as lonxitudinais quedaran a un minimo de quince centimetros unha doutra.

A superficie rematada non deferira da tedrica en mais de dez milimetros (10mm) nas capas
de rodaxe, ou quince milimetros (15 mm) no resto das capas . A superficie rematada non presentara
irregularidades de mais de cinco (5 mm) nas capas de rodaxe ou oito milimetros (8 mm) no resto das
capas cando se comprobe cunha regra de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como con
tendencia a diminuir ou produzanse precipitaciéns atmosféricas.

3.14- MESTURAS BITUMINOSAS EN QUENTE.

Definese como mestura bituminosa en quente a combinacién de aridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la é preciso quentar previamente os aridos e o ligante. A mestura
estenderase e compactarase a temperatura superior a do ambiente.

3.14.1- Materiais

Ligantes bituminosos:
Os betumes a empregar nas mesturas asfélticas deberan presentar un aspecto homoxéneo

e estar exentos de auga de maneira que non formen escuma cando se quenten a temperatura de
emprego.

Os tipos de betume a empregar para as mesturas asfalticas en quente seran os B(20/30), B
(60/70) e B(80/100).

O contido de ligante con respecto 6 arido para a mestura tipo D-20 utilizada no paquete de
firme sera de 4,7 %.

Aridos:
Sera de aplicacion o indicado o respecto nos apartados 3.10.1.2, 3.10.1.3, € 3.10.1.4.

3.14.2- Execucion das obras.
A mestura bituminosa sera, en xeral, dun dos tipos da tdboa 542-1 do PG-3.

O tamafio maximo do arido a empregar sera de doce (12 mm) para capas de menos de
catro (4) cm de vinte (20) mm para capas entre catro (4) e seis (6) cm e de (25) mm para capas de
mais de seis (6) cm de espesor unha vez compactada: A posta en obra da mestura non debera
iniciarse ata que se estudie e aprobe o sua correspondente formula de traballo.

Dita formula sinalara:

- A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribes 40, 25, 20, 1275, 10°5,
2'5,063,0°32,0716 e 0°08 UNE.
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- O tanto por cento (%) en peso do total da meslura de aridos, de ligante bituminoso a
empregar.

-As temperaturas maximas e minimas de quentamento previo de aridos e ligante.

-As temperaturas maxima e minima da mestura 6 sair do mesturador.

O contido de ligante nas mesturas abertas, tipo A debera fixarse & vista dos materiais a
empregar baseandose na experiencia obtida en casos analogos, ou por medio do ensaio do
equivalente centrifugo de Keroseno, segundo a norma NLT 169/72.

As tolerancias admisibles respecto da férmula de traballo seran as que se sinalan no PG-3.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la férmula de traballo con
obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debida con novo estudio e os
ensaios oportunos.

En canto a fabricacion, transporte, extension e compactacion da mestura estarase suxeito 6
disposto no PG-3.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da capa.

As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos,
deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la sua perfecta adherencia.

A superficie rematada non presentara irregularidades de mais de cinco milimetros (5 mm)
nas capas de rodaxe, ou oito milimetros no resto das capas, cando se comprobe cunha regra de
tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente 6 eixo da zona pavimentada.

En todo caso, a superficie da capa debera presentar unha textura uniforme, exenta de
segregacions e coa pendente adecuada.

A fabricacion e extension de mesturas bituminosas en quente efectuarase cando as
condiciéns climatoloxicas sexan adecuadas. Salvo autorizacién expresa do Director, non se permitira
a posta en obra de mesturas bituminosas en quente, cando a temperatura ambiente a sombra sexa
inferior a cinco graos centigrados (50) con tendencia a diminuir, ou prodizanse precipitacions
atmosféricas.

Con vento intenso, o Director das obras poderd aumenta-lo valor minimo antes citado da
temperatura ambiente, a vista dos resultados de compactacién obtidos.

3.14.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito.
As materias obxecto de control nesta unidade de obra serén as seguintes:

-Materiais que a constitien

-Mezcla bituminosa

-Comprobacion da superficie de asento
-Extension

-Espesor da capa e compactacion
-Xeometria

Control de materiais:
Para comproba-lo cumprimento das especificacions contidas neste Artigo, poderanse

realizar antes da fabricacion da mestura os seguintes ensaios.
Arido groso e fino
- Desgaste dos “Angeles” S/NLT-149
- Adhesividade S/NLT-166 ou NLT-355
- Densidade relativa S/INLT-167
- Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 e NLT-175
- Granulométrico S/NLT-150
- Indice de laxas S/NLT-354
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- Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
- Inmersion-Comprension S/NLT-162
Filler
- Granulométrico
- Densidade aparente en tolueno
Ligante
De cada partida esixirase o certificado da analise correspondente. Poderase ademais
realiza-lo ensaio de Penetracion S/NLT-124

Control da mestura:
Sobre mostras tomadas aleatoriamente nos camiéns receptores da descarga da planta
realizaranse os seguintes ensaios por cada 1.000 T de mestura ou fraccién::

. Observacion do efecto do paso dun camién cargado sobre a superficie
. Repeticion dos ensaios de densidade establecidos polas Normas de Control para a
unidade correspondente & superficie de asento, nas zonas en qué se presuma
descompensacion.
. Comprobacién da xeometria superficial, principalmente do perfil transversal
. Eliminacién dos depositos de arrastres observados.

No caso de que se efectuen ensaios, seran aplicados os mesmos criterios de interpretacion

esixidos & unidade que constitlie a capa de asento.

Control da extension.
Utilizaranse os seguintes procedementos:

. Vixia-la temperatura ambiente

. Medi-la temperatura da mestura & chegada dos camions 6 tallo de estendido

. Comproba-las caracteristicas xeomeétricas da capa: espesor, anchura e pendente
transversal. A efectos de espesor terase en conta a diminucion do mesmo coa compactacion para
que o final alcanzado cumpra as especificacions.

. Vixia-la temperatura da mestura estendida para fixa-los tempos de entrada dos
elementos de compactacion.

En canto a temperatura ambiente cumpriranse as limitaciéns que neste sentido fixanse no

Prego.

A temperatura da mestura na descarga dos elementos de transporte non sera inferior 0
minimo sinalado para a mesma na férmula de traballo.

As caracteristicas xeométricas axustaranse 6 especificado no Proxecto, coas tolerancias
gue se fixan.

Control de espesor da capa estendida e compactacion:

Ten por obxecto comprobar que a capa de mestura ten o espesor sinalado no Proxecto e a
densidade especificada.

Por cada 1.000 T de mestura compactada extraeranse, aleatoriamente, catro (4) testemunias
realizandose os seguintes ensaios:

. Determinacion da densidade do testemufia s/NLT-168
. Medida do espesor da capa
A media aritmética das 4 densidades determinadas no lote (1.000 T ou fraccion)

aplicaraselle a efectos de aceptaran ou rexeito, o método das medias moébiles, podendo aceptarse
densidades individuais de ata 2 puntos por debaixo do valor limite fixado no Prego.
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Control xeométrico:

Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo con miras cada 10 m mais os puntos
singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc) colocando cravos nivelados ata
milimetros. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura e pendente transversal, colocando
cravos nas beiras do perfil transversal. Dende os puntos de replanteo comprobarase se aparecen
desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente transversal. Dende os puntos de replanteo
comprobarase se aparecen desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente transversal e
aplicarase a regra de 3 m onde se sospeiten variacions superiores as tolerables.

Aceptaranse as seccions que cumpran as condicibns xeométricas esixidas. As
irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas polo Contratista,
seguindo as instruciéns do Director.

Unha vez reparada a zona deberan repetirse nela os ensaios de control de compactacion e
xeométrico.

Deberan extremarse a medicion con regra de 3 m. nas zonas en que coincida unha
pendente lonxitudinal inferior 6 2 por 100 (zonas de transicion de peralte) para comprobar que non
quedan zonas con desaugue insuficiente.

Penalizacions:
Establécense as seguintes formulas de penalizacion por defectos de calidade, para os casos
en que, a criterio do Director, poidan ser aceptadas as obras:

- Por defecto de compactacion
PI=0,2 (Ce-Cp)i7T P
sendo:
Pl = deducién unitaria a aplicar & obra afectada (Euros/Ud).
Ce= % de compactacion especificada
C = % de compactacion obtida
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud)
- Por defecto de espesor
P2=0,15 (O-E2)/10 P
sendo
P2 = deducién unitaria a aplicar s obra afectada (Euros/Ud)
O = espesor especificado en mm
E2 = espesor real medido en obra
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud).
- Por defecto de estabilidade
P3=0,15 (Ee-E )250P
sendo:
P3 = deduccién unitaria a aplicar & obra afectada
Ee = estabilidade especificada (K)
E = estabilidade medida en ensaios (K)
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud)

As férmulas anteriores s6 son aplicables ata un maximo dunha deducion por cada defecto
dun 15 por 100 sen sobrepasar tampouco a deducion global do 25 por 100.

Entendendo que se sobrepasan estes limites o defecto de calidade é tal que salvo opinién
razoada do Técnico-Director, a unidade debe ser rexeitada.
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3.14.4- Rego de adherencia en mestura.
Tipo e dosificacion de ligante:
Empregarase o ligante cunha dosificacion de 0,5 kg/m2. O director & vista das probas en

obra podera modificar dita dosificacion

Execucion:

O equipo ira montado sobre neumaticos e debera ser capaz de aplica-la dotacion de ligante
especificada con uniformidade suficiente.

Antes de efectua-la extension do ligante limparase a superficie que haxa de recibilo de po,
suciedade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial, utilizando varredora mecanica.

A temperatura de aplicacién do ligante sera tal que a sua viscosidade estea comprendida
entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 SSF)

Protexeranse cantos elementos construtivos ou accesorios existan, tales como bordos,
valas, arbores etc. para evitar manchalos.

Aplicarase cando a temperatura ambiente sexa superior a 10 graos centigrados (10°C) e
non exista fundado temor de precipitaciéns atmosféricas.

Prohibirase o paso de calquera tipo de trafico sobre a capa recén tratada, ata o completo
curado da mesma.

Medicién e abono

Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida, a efectos de medicion e abono
na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.14.5- Rego de imprimacion

Tipo e dosificacion de ligante:

Empregarase o ligante cunha dosificacion de 1,0 kg/m2 . O &rido, cando se estime necesaria

a sua aplicacion, sera de area natural, area procedente de machucamento ou mestura de ambos
materiais. A totalidade de material debera pasar por un cribo 5 UNE. A dosificacién do arido sera a
minima compatible coa absorcion do exceso de ligante, ou permaneza baixo a accion do trafico.

Limitaciéns & execucion:

O equipo para a aplicacion do ligante ira montado sobre pneuméticos e debera ser capaz de
aplica-la dotacién especificada con uniformidade suficiente.

Para a extension do arido utilizaranse estendedoras mecanicas, incorporadas a un camion
ou autopropulsadas. Cando se trate de cubrir zonas illadas nas que haxa exceso de ligante, podera
estenderse o arido manualmente.

Antes de efectua-la extension do ligante limparase a superficie que haxa de recibilo de po ou
suciedade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial, utilizando varredora mecanica.

A temperatura de aplicacion do ligante sera tal que a sua viscosidade estea comprendida
entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 SSF)

Protexeranse cantos elementos construtivos ou accesorios existan, tales como bordos,
valas, arbores etc. para evitar manchalos.

A extensién do arido realizarase de maneira uniforme, coa dotacion aprobada polo director.

A distribucion do arido por medio mecanicos efectuarase de maneira que se evite o contacto
das rodas co ligante sen cubrir.

Aplicarase cando a temperatura ambiente e a da superficie sexan superiores ¢s 10 graos
centigrados (10°C) e non exista fundado temor de precipitacions atmosféricas.

Prohibirase a accién de todo tipo de trafico polo menos durante as catro horas (4 h)
seguintes a extension do arido e preferentemente durante as 24 horas (24 h) que sigan & aplicacion
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do ligante, prazo que define o seu periodo de absorcion. A velocidade méaxima dos vehiculos debera
reducirse a trinta kildmetros por hora (30 km/h).

Medicion e abono:
Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida a efectos de medicién e abono
na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.15- ARQUETAS E SUMIDEIROS.

As formas e dimensiéns das arquetas e sumideiros, asi como os materiais a utilizar, seran
os definidos nos Planos e Pregos de Prescricions Técnicas Particulares.

3.16- INSTALACION, MONTAXE E PROBAS DE TUBOS.

Tanto no transporte como no apilado, terase presente o nimero de capas deles que poidan
apilarse de forma que as cargas de esmagamento non superen o (50%) das de proba.

No caso de que a zanxa non estivese aberta ainda, se colocara o tubo, sempre que sexa
posible, no lado oposto a aquel que se pensen deposita-los produtos de escavacién, e de tal forma
que estea protexida do transito de explosivos, etc.

A montaxe da tubo debera realizalo persoal experimentado, que a sla vez, vixiard o
posterior recheo da zanxa, en especial a compactacion directa 6s tubos.

Cando se interrompa a colocacién de tubo se taponaran os extremos libres para impedi-la
entrada dos corpos estrafios, procedendo, non obstante esta precaucion a examinar con todo
coidado, o interior do tubo, & reinicia-lo traballo por se puidese introducirse algin corpo estraiio na
mesma.

Xeralmente non se colocaran mais de cen (100) metros de tubo sen proceder 6 recheo, 0
menos parcial, para evita-la posible flotacion dos tubos en caso de inundacién da zanxa e tamén
para protexelos, no posible dos golpes.

O recheo da zanxa compactarase por tongadas sucesivas.

Suxeicién e apoio en codos, derivacions e outras pezas.

Os apoios deberan ser colocados de forma tal que as xuntas das tubos e dos accesorios
sexan accesibles para a sGa reparacion.

As barras de aceiro ou abrazadeiras metalicas que se empreguen para ancoraxe do tubo
deberan ser galvanizadas ou sometidas a outro tratamento contra a oxidacion.

Unha vez colocada a tubo de cada tramo, construidos os pozos e antes do recheo da zanxa,
o Contratista comunicara 6 Director da Obra que dito tramo esta en condicions de ser probado. O
Director da Obra no caso de que decida probar ese tramo fixara a data, en caso contrario autorizara
o recheo de zanxa.

A proba realizarase obturando a entrada do tubo no pozo de augas abaixo e en calquera
outro punto que puidese sairse auga, encherase completamente de auga tubo e o pozo de augas
enriba a probar.

Unha vez rematada a obra e antes da recepcién provisional, comprobarase o bo
funcionamento da rede vertendo auga nos pozos de rexistro de cabeceira verificando o paso de auga
correcto nos pozos de rexistro augas abaixo.

O contratista subministrara o persoal e os materiais necesarios para esta proba.
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3.17- MARCAS VIAIS.

Sera de aplicacion o especificado no artigo 700 do PG-3.

3.18- SINAIS DE CIRCULACION E BARREIRAS DE SEGURIDADE.

Sera de aplicacion o previsto no PG-3. (artigos do 701 o 704).

3.19- ILUMINACION.

3.19.1- Cadro de mando e proteccion.
Constara dos seguinte elementos:

- Acometida
- Caixa de proteccion e medida
- Cadro xeral

Acometida:

A acometida & cadro eléctrico realizarase dende o apoio mais préximo que a compafia
subministradora de enerxia eléctrica tefia no lugar, mediante condutor cuia seccion sexa como
minimo igual 6 de saida do cadro xeral.

Estara protexido mediante unha caixa xeral de proteccion provista de magnetotérmicos de
2x40 A ou de 4x40 segundo que a instalacién sexa monofasica ou trifasica, e provista de fusibles do
mesmo calibre que o nominal da caixa, situada a unha distancia minima do solo de 2,5 m.

Caixa de proteccién e medida:
Colocarase a caixa xeral de proteccion e medida que esta reflectida na memoria e outros
documentos deste proxecto.

Cadro xeral:

Colocarase a caixa xeral de proteccion e medida que esta reflectida na memoria e outros
documentos deste proxecto.

No interior do cadro colocarase unha placa que protexera dos contactos eléctricos de forma
que soamente sobresaian os elementos de accionamento. O conmutador poderase accionar dende a
parte exterior do cadro.

Tédalas partes metalicas do cadro pofieranse a terra mediante condutor de cobre de 35
mm2 de seccién e pica de 2 m de lonxitude e 14 mm de diametro, previndose a colocacion de
terminais e grampas para a sua union as partes metalicas.

O condutor ira protexido por tubo metalico de 16 mm de didmetro unido 6 poste mediante
abrazadeiras plastificadas. A alimentacion a fotocélula realizarase mediante condutor de 2x2,5 mm2,
illamento para 1000 V protexido mediante tubo sapa de 16 mm de didmetro ata unha altura minima
do solo de 2,5 m.

3.19.2- Soportes.
Os soportes das luminarias seran brazos metélicos de tubo de aceiro galvanizado con

rematado de pintura, de lonxitude segundo orzamento, de 3 mm de espesor e didmetro de 50 mm. A
suxeicién & parede ou poste realizarase con varifia roscada galvanizada de 8 mm de diametro.

Os pernos de ancoraxe iran empotrados na parede con orificios 0 mais reducidos posible e
na sUa parte mais sélida.
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Todolos ferraxes empregados seran de aceiro galvanizado en quente tipo A-9 cun espesor
minimo de galvanizado de 100 micras, e en concordancia coa correspondente norma UNE.

Toda a parafuxeria a empregar seré de aceiro galvanizado en quente, rexeitandose calquera
outro tipo.

3.19.3- Apoios.
Os apoios seran de formigén armado de seccion rectangular, sendo a profundidade minima

de empotrado a dada polo R.B.T. na sua Instrucién MIE BT 003, é dicir 0,1 H+ 0,5 m, onde H é a
altura total do poste en metros.

3.19.4- Baculos.
Estaran formados por chapa de aceiro galvanizada en quente, dunha soa peza e de forma

troncocoénica. A sUa parte superior ird roscada para a suxeicion da luminaria e na sua parte inferior a
30 cm do solo existira unha portezuela que aloxara a caixa de derivacion.

Queda prohibida a interconexion de condutor no interior dos béaculos, salvo nos lugares
destinados a tal fin.

3.19.5- Condutores.
Os condutores a empregar, seran de cobre con illamento de polietileno reticulado de 1 KV.

de tensién nominal, de montaxe autoportante tipo trenzado.

O tendido aéreo dos condutores podera ser entre apoios ou grapeado nas edificacions,
situando unha abrazadeira cada 50 cm. como maximo, e procurando aproveita-las posibilidades de
ocultacion.

Para a fixacion empregaranse grampas de PVC, con taco de 8 mm.

Non se daran 6s cables curvaturas superiores as admisibles para cada tipo. En todo caso o
radio interior de curvatura non sera menor de seis veces o diametro exterior dos cables.

As canalizacidons soterradas realizaranse con tubo de PVC corrugado. A proteccion das
baixantes aéreo soterradas realizarase a base de tubo de PVC rixido introducido noutro metalico dos
didmetros necesarios.

Os condutores aloxaranse no fondo dunha zanxa de 60 cm. de profundidade, sobre un leito
de area dun espesor de 10 cm., recheandose a zanxa con terra apisonada e a 10 cm. da superficie
colocarase unha indicacion de canalizacion soterrada.

3.19.6- Luminarias. Equipo de acendido.
As luminarias seran de reparto asimétrico e estaran formadas polos seguintes elementos:

-Reflector de aluminio electroabrilantado, anodizado e selado.
-Acoplamento de aliaxe lixeira inxectada, que incorpore o equipo eléctrico.
-Cuba de metacrilato transparente, montada sobre xunta de etileno-propileno e
resortes de peche.
Todo o conxunto debera ser estanco e provisto dun adecuado sistema de ventilacion.
Os condutores no interior do brazo seran illados a unha tensiéon nominal de 1000 V, dunha
seccion minima de 2,5 mm2 e non tera ningln empalme no seu interior.
Levara inscriciéns nas que indique o nome ou marca do fabricante, a tension nominal en
voltios, a intensidade nominal en amperios, o esquema de conexion, o factor de potencia e a
potencia nominal da lampada para a que foi prevista.
O illamento entre o devanado e nicleo e entre devanado e cuberta metalica exterior, sera
como minimo de 2 megaohmios e resistira durante un minuto unha tensién de proba de 2000 V a
frecuencia industrial.
As perdas maximas admisibles non seran superiores a 10 watios.
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O condensador de correccién do factor de potencia sera de 10 microfaradios, de execucion
estanca.

3.19.7- Escavacions e formigonado

Escavacions:

As escavacions para o encastramento dos apoios seran das dimensiéns adecuadas a altura
e esforzo dos apoios e en concordancia co vixente R.B.T. e as suas Instrucions Técnicas
Complementarias; xeometricamente teran as paredes verticais e o fondo plano.

Nos prezos unitarios esta incluida a apertura do foxo, os explosivos que foren necesarios,
achique de auga, encofrados, e demais medios auxiliares necesarios para a escavacion.

Sempre que o terreo aconsélleo o contratista esta obrigado 6 entibado das zanxas ou pozos,
para evita-lo desmoronamento das paredes, asi como tamén é obriga do contratista a retirada de
escombros sobrantes a vertedoiro.

Poderase utiliza-lo material de encofrado en varias ocasions, se ben, antes de ser
novamente empregados deberén ser limpados e rectificados.

Formigonado:
Os aridos seran sometidos & aprobacion do Técnico Director con suficiente antelacion 6 seu

emprego a non ser que o formigén proceda dunha planta en cuio caso debera ter certificado de
resistencia e dosificacion da mesma.

O formigon procedente de planta descargarase directamente sobre o pozo ou zZanxa e
cando isto non sexa posible sobre o terreo, sobre unhas chapas destinadas a tal fin. O amasado a
man realizarase sobre pranchas metalicas ou sobre carreta, ubicados a pé do foxo ou zanxa.
Durante o verquido do formigén procederase 6 vibrado do mesmo.

No caso dos baculos deixaranse ancoados os pernos de suxeicion a distancia que fixan os
planos e co apoio da pertinente patrén.

Non se permitiran as cimentacions cortadas, debéndose executar de forma continuada ata o
seu remate.

Sera preceptivo a execucion de ensaios previos de laboratorio, a menos que o Contratista
poida demostrar que, en base a experiencias previas, cos materiais, dosificacién e procesos de
execucion previstos é posible obter un formigén que postia as condicions requiridas.

En ninguin caso se tolerara a colocacion de masas que acusen principio de fraguado.

En canto a consistencia do formigéon e métodos de computacién o Enxefieiro Director, a
vista dos métodos de posta en obra e segundo o elemento de que se trate, fixara en cada caso as
condicidons precisas.

3.19.8- Defectos.
En caso de aparecer algun defecto ou deformacion que o Director considere perigoso,

adoptaranse as medidas que este considere oportunas, chegando, se o estimase necesario, a
ordena-lo derribo e posterior reconstrucién da ou das unidades defectuosas.

3.20- PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.
3.20.1- Materiais.

Sera de aplicacion o especificado nos apartados correspondentes a Obras de formigén en
masa ou armado.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREGO DE CONDICIONS Pdaxina 30 de 38

3.20.2- Execucion das obras.
O contratista someterd & consideracion do Director un Plano de transporte no que se

indiquen os medios a empregar e o itinerario previsto.

As pezas que o director de obra considere que deban ser obxecto de ensaios non poderan
ser enviadas a obra ata que sexan realizados ditos ensaios satisfactoriamente.

Durante o movemento e transporte das pezas asegurarase a verticalidade das mesmas
usando os dispositivos precisos. Non se suxeitaran as pezas unhas con outras, senon que se levaran
dispositivos independentes.

As pezas non poderan recibir cargas adicionais sen o permiso do Director.

O contratista sometera a aprobacién do Director un Plano da montaxe no que se indique o
método e os medios auxiliares previstos.

As pezas acopiadas a pe de obra e dispostas para a montaxe, seran examinadas unha por
unha, rexeitandose todas aquelas que, por sufrir malos tratos no transporte, presenten fisuras,
deconchéns ou resquebraxamentos que afecten a sua resistencia, durabilidade ou estética.

Para a montaxe dos elementos estruturais pesados poderanse empregar gruas fixas ou
mobiles, grdas portico, vigas ou pontes de lanzamento e outros. Non se permitird o emprego de
cables grua (blondines) para a colocacién das pezas prefabricadas na sda ubicacion definitiva;
unicamente poderanse empregar para o transporte a unha zona proxima.

3.20.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito.
Control de producion:

O control de producién das pezas prefabricadas debera incluir, 6 menos, os seguintes
puntos:

- composicién e fabricacion do formigon.

- armaduras activas e pasivas

- accesorios das armaduras activas

- moldes

- colocacion e vibrado

- curado

- dimensidns xeométricas

- tesado

- inxeccidn

- operacions de manipulacion, acopio e carga das pezas para o seu envio & ubicacion
definitiva.

Control de recepcién:
O director establecera os lotes de mostreo e o numero de probas, destrutivas e non
destrutivas, a realizar en funcién do numero de pezas do subministro e do custe unitario.

3.21- OUTRAS UNIDADES.

Calquera outra unidade de obra non mencionada no presente Prego axustarase 6 prescrito
no PG-3, nas Normas que lle resulten de aplicacién, e, no seu defecto, as ordes da Direccion.
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CAPITULO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

4.1- ACCESO AS OBRAS.

Salvo prescricion especifica nalgin documento contractual, seréan de conta do Contratista
tédalas vias de comunicacion e as instalacions auxiliares para o transporte, tales como estradas,
camifios, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para 0 acceso de persoas, transporte
de materiais & obra, etc.

Estas vias de comunicacion e instalaciéns auxiliares seran xestionadas, proxectadas,
construidas, conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas, desmontadas, retiradas,
abandoadas e entregadas para usos posteriores por conta e risco do contratista.

O Contratista debera obter da Autoridade competente as oportunas autorizacions e
permisos para o emprego das vias e instalacions, tanto de caracter publico coma privado.

A Administracién resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifios, sendas €
infraestruturas de obra civil de instalaciéns auxiliares de transporte, que o Director considere de
utilidade para a explotacion da obra definitiva ou para outros fins que a Administracion estime
convinte, sexan entregadas polo Contratista ¢ final do seu emprego por este, sen que por elo o
Contratista perciba abono algun.

4.2- ACCESO OS TALLOS.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalacions que, ademais das
indicadas no Artigo deste PCT sexan necesarias para 0 acceso do persoal e para o transporte de
materiais e maquinaria as fontes de traballo ou tallos, xa sexa con caracter provisional ou
permanente, durante o prazo de execucion das obras.

A Direccion resérvase o dereito para se mesma e para as persoas autorizadas polo Director,
de empregar todolos accesos 6s tallos construidos polo Contratista, xa sexa para cumpri-las
funcions a aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas e materiais necesarios para
o desenrolo dos traballos

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos 0s tallos ou a execucion doutros
novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspeccién das obras.

Toédolos custes do proxecto, execucion, conservacion e retirada dos accesos 06s tallos, seran
de conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.

4.3- INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUXILIARES.

Constitle obriga do Contratista o proxecto, a construcién, conservaciéon e explotacion,
desmontaxe, demolicion e retirada de obra de tédalas instalacions auxiliares, necesarias para a
execucion das obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non seran obxecto de abono 6 mesmo.

Se consideraran instalaciéns auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo, indicanse a
continuacion:

1.Oficina e laboratorios da Direccién de Obra
2. Instalaciéns de transporte, transformacion e distribucion de enerxia eléctrica e iluminacion
3. Instalacions telefénicas e de subministro de auga potable e industrial
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4. |nstalacions para servizos de persoal

5. Instalaciéns para servizos de seguridade e vixilancia

6. Oficinas, laboratorios e almacéns, talleres e parques do Contratista

7 Instalaciéns de aridos, fabricacion, transporte e colocacion do formigon, fabricacién de
mesturas bituminosas

8. Calquera outra instalacion que o Contratista precise para a execucion das obra.

Consideraranse como obras auxiliares as necesarias para a execucion das obras definitivas
que sen caréacter limitativo, indicanse a continuacion

1.Obras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como ataguias,
canalizaciéns, encanamento etc.

2 Obras de drenaxe, recollida e evacuacion das augas nas zonas de traballo.

3. Obras de proteccion e defensa contra inundaciéns

4.Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico

5. Entibaciéns, sostementos e consolidacion do terreo en obras a ceo aberto e soterradas.

6. Obras provisionais de desvio da circulacion de persoas ou vehiculos, requiridas para a
execucion das obras obxecto do Contrato.

Durante a vixencia do contrato, seran de conta e risco do Contratista o funcionamento, a

conservacion e o mantemento de tddalas instalacions auxiliares de obras e obras auxiliares.

4.4- MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES.

O Contratista esta obrigado, baixo a sta responsabilidade a dispor en obra de tddalas
maquinas, Utiles e medios auxiliares necesarios para a execucion das obras, nas condicions de
calidade, potencia, capacidade de producion e en cantidade suficiente para cumprir tddalas
condiciéns do contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e empregalos adecuada e
correctamente.

A maquinaria e os medios auxiliares que se deban empregar para a execucion das obras,
cuia relacion figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de traballos conforme
6 que estableza a Direccién de Obra, deberan estar dispofiibles a pie de obra con suficiente
antelacion 6 comezo do traballo correspondente, para que poida ser examinados e autorizados, no
seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito & obra en tanto se atopen en execucion as unidades en que ha
de empregarse, e non poderé retirarse sen consentimento expreso do Director e debendo ser
substituidos os elementos avariados ou inutilizados, sempre que a sUia reparacion esixa prazos que
aquel estime alteren o Programa de Traballos.

Se durante a execucién das obras o Director observase que, por cambio das condicions de
traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os idéneos 6 fin proposto e 0
cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser substituidos ou incrementados en numero por
outros que o sexan.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos e para o cumprimento do
contrato, sexa preciso aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das plantas e 0s medios
auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de producion ou en numero, ou a modificalo, respecto
das slas previsions.

O Contratista non podera efectuar reclamacion algunha fundada na insuficiencia da
dotacion ou do equipo que a Administracion puidese prever para a execuciéon da obra, ainda que
este estivese detallado nalgin dos documentos do Proxecto.

Todolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo, consideraranse
incluidos nos prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non seran abonados
separadamente, salvo expresa indicacion en contrario que figure nalgin documento contractual.
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4.5- ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS.

O Contratista debe instalar na obra e pola stia conta os almacéns precisos para asegura-la
conservacion dos materiais, evitando a sta destrucion ou deterioro e cumprimento o que, O respecto,
indique o presente Prego ou, no seu defecto as instrucidns que no seu caso reciba da Direccion.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a sua correcta conservacion e de
maneira que sexa posible a sua inspeccion en todo momento e que poida asegurarse o control de
calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan cofiecidos os resultados antes do seu
emprego en obra.

4.6- ACOPIO DE MATERIAIS.

O Contratista esta obrigado a acopiar en correctas condiciéns 0s materiais que requira para
a execucion da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.

O Contratista debera preve-lo lugar, forma e maneira de realiza-los acopios dos distintos
tipos de materiais e dos produtos procedentes de escavacions para posterior emprego, de acordo
coas prescricions establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente e seguindo, en todo caso ,
as indicacions que puidese face-lo Director das obras.

A Administracion resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega nos
lugares que aquela indique dos materiais procedentes de escavacions, levantados ou demolicions
que considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte correspondente.

O Contratista propora 6 Director, para a sta aprobacion, o emprazamento das zonas de
acopio de materiais, coa descricion dos seus accesos, obras e medidas que se propén levar a cabo
para garanti-la preservacién da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condicions minimas seguintes:

- Non se poderan empregar zonas destinadas as obras

- Deberan manterse os servizos publicos ou privados existentes

- Estaran provistos dos dispositivos e obras para a recollida e evacuacion das augas
superficiais.

- Os acopios disporanse de forma que non se reduza a calidade dos materiais, tanto na
stia manipulacion.

- Adoptaranse as medidas necesarias en evitacion de riscos de danos a terceiros.

- Toédalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar & remate das obras, nas mesmas
condiciéns que existian antes de ser empregadas como tales. Sera de conta e responsabilidade do
Contratista, a retirada de tédolos excedentes de material acopiado.

- Sera de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencion de todolos permisos, uso
das zonas destinadas para acopios e que non correspondan a terreos postos a disposicion do
Contratista pola Administracion.

- Tédolos gastos de establecemento das zonas de acopio e os seus accesos, os do se
emprego e restitucion 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

- O Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da obra os
materiais acopiados que xa non tefian emprego na mesma. En caso de incumprimento desta orde,
podera proceder a retiralos por conta e risco do Contratista.
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4.7- CONTROL DE CALIDADE.

Tanto os materiais como a execucion dos traballos, as unidades de obra e a propia obra
rematada, deberan ser da calidade esixida no contrato.

Previamente a firma do Acta de Comprobacién e Replanteo, o Contratista presentara a
Direccion de obra para a sta aprobacion, un programa de Control de Calidade.

Serviran de base para a elaboracion do programa de Control de Calidade as especificacions
contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control serd realizado por unha entidade de control aceptado pola
Direccion da obra.

Os custes derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e estaran
incluidos nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono independente.

O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras e a realizacion
de ensaios e probas “in situ” e interromper calquera actividade que puidese impedi-la correcta
realizacion destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacion en obra das mostras extraidas
pola entidade de control ou laboratorio, previamente 6 seu traslado

A Administracion podera contratar 6 seu cargo 0s servizos dunha entidade de control que
asesore e axude a direccion de obra na inspeccion e control de calidade das obras.

Ningunha parte da obra deberéa cubrirse nin ocultarse sen a aprobacién do Director de Obra.
O Contratista debera dar todo tipo de facilidades 6 Director de Obra ou entidade delegada para
examinar, controlar e medir toda a obra que vaia quedar oculta, asi como o terreo de cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacion do Director de obra
debera descubrila, se asi o ordenase este.

4.8- OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tefia lugar a aprobacion da devolucién da garantia definitiva, o Contratista
respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa eximente
nin lle dea dereito alglin a circunstancia de que a direccion examine ou recofiecido, durante a sta
construcion, as partes e unidades da obra ou 0s materiais empregados, nin que sexan incluidos
estes e aquelas nas medicions e certificacions parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal
executada sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracion ou vicios do
proxecto, salvo que este sexa presentado polo Contratista na licitacion se esta se convocase baixo a
figura de Concurso de Proxecto e Obra.

Se se advirten vicios ou defectos na construcion ou tense razéns fundadas para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, a Direccién ordenara durante o curso da execucion e
sempre antes da aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicidn e reconstruciéon das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as accions precisas para comproba-la
existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordena a demolicién e reconstrucion por advertir vicios ou defectos patentes
na construcion ou téfiense razéns fundadas para crer que existen vicios ocultos na obra executada, a
Direccién ordenara durante o curso da execucion e sempre antes da aprobacion da devolucion da
garantia definitiva, a demolicion e reconstrucion das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias ou as acciéns precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccion ordena a demolicién e reconstrucién por advertir vicios ou defectos patentes
na construcién, os custes desas operaciéns seran de conta do Contratista, con dereito deste a
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reclamar ante a Administracion no prazo de dez (10 dias), contados a partir da notificaciéon escrita da
Direccion.

No caso de ordenarse a demolicion e reconstrucién de unidades de obra por crer existentes
nela vicios ou defectos ocultos, os custes incumbiran tamén 6 Contratista, se resulta comprobada a
existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran a cargo da Administracion.

Se a Direccién estima que as unidades de obra defectuosas, podera esixir do Contratista a
proposta das pertinentes modificacions no programa de Traballos, maquinaria, equipo e persoal
facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a recuperacion, no seu caso, do atraso
padecido.

4.9- TRABALLOS AUTORIZADOS.

Calquera traballo, obra ou instalacion auxiliar, obra definitiva ou modificacion da mesma, que
sexa realizado polo Contratista sen a debida autorizacion ou a preceptiva aprobacién do Director,
sera remexido, desmontado ou demolido se o Director o esixe.

Seran de conta do contratista os custes de remodelacion, desmontaxe ou demolicion, asi
como os danos e perxuicios que se derivasen por causa da execucion de traballos non autorizados.

4.10- CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

O Contratista esta obrigado a conservar durante a execucion das obras e ata a sua
Recepcién, tédalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as modificaciéns do
proxecto autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes afectadas, desvios provisionais,
sinalizacions existentes e sinalizacions de obra, e cantas obras, elementos e instalacions auxiliares
deban permanecer en servizo, manténdoos en boas condicions de uso.

Os traballos de conservacion durante a execuciéon das obras ata a sua Recepcion, non
seran de abono, salvo que expresamente e para determinados traballo, prescribase contrarioo neste
Prego.

Os traballos de conservacién non obstaculizaran o uso publico ou servizo da obra, nin das
estradas ou servidumes colindantes e, de producir afectacion, deberan ser previamente autorizados
polo Director e dispos da oportuna sinalizacion .

Inmediatamente antes da Recepcién das obras, o Contratista realizara a limpeza xeral da
obra, retirado as instalacions auxiliares e, salvo expresa prescricion contraria do Director, demolido,
remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras auxiliares que haxan de ser
inutilizadas.

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1- DISPOSICIONS XERAIS.

Todolos prezos unitarios do Cadro de Prezos °n1 entenderase que inclie sempre o
subministro, manipulacién e emprego de tédolos materiais necesarios para a execucién das unidades
de obra correspondentes. Asi mesmo, se entendera que todolos prezos unitarios comprenden os
gastos de maquinaria, man de obra, materiais, medios auxiliares, transporte, gastos xerais e
impostos e beneficio e toda clase de operacions, directas ou incidentais, necesarias para deixa-las
unidades de obra rematadas con amafio s condiciéns especificadas neste Prego. Se algunha
excepcion existise a esta norma xeral aplicable a tddolos prezos do Proxecto, debera estar
explicitamente indicada neste.
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A descricién das operacions e materiais necesarios para executa-las unidades de obra que
figuran neste PCT, non é exhaustiva, por tanto, calquera operacidén ou material non descrito ou
relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra, considérase sempre incluido nos
prezos do Cadro de operaciéns que se inclien no prezo é puramente enunciativa e complementaria
para a comprension do concepto que representa a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°1 son aplicables, en todo o ambito da obra, a
toédalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan 6 concepto expresado no
texto da sua redaccion e que sexan executadas conforme as condicions establecidas neste PCT e
seguindo as ordes e instruciéns do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execucion da obra, en
calquera dos seus fases, motivados por diminucion das condicions de seguridade respecto 6s finais
da obra definida nos planos, asi como as operaciéns necesarias para a stla reparacién nas
condicions que indique o Director de obra, serén de conta do Contratista.

CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS

6.1- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O Contratista debera aterse as disposicions vixentes, durante a execucion das obras, sobre
seguridade e salde no traballo.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacion necesaria,
facendo referencia ben 6s perigos existentes ou as limitaciéns de carga, das estruturas .

Mentres dura a execucion das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de 1960
sobre sinalizacion de obras, sendo por conta do Contratista cantos custes ocasione.

6.2- RESCISION DO CONTRATO.

A rescision, se se producise, rexerase polo que sobre o particular sinala o Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Publico, e demais disposicions vixentes.

6.3- PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS.

A execucion do Contrato de Obras comezara co Acta de Comprobacién de Replanteo.

6.4- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

O prazo de execucion das obras sera o especificado no Prego de Clausulas Administrativas
Particulares, e na Memoria do presente Proxecto..
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6.5- PROGRAMA DE TRABALLO.

O adxudicatario debera someter & aprobaciéon da Administracion, antes do comezo das
obras, dentro do mes seguinte & firma do Acta de Comprobacién de Replanteo, un programa de
traballo con especificacién de prazos parciais e datas de terminacion das distintas unidades de obra
compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracion , incorporarase 6 Prego de Prescricions
Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre que a
Administracion comprobe que elo é necesario para o desenrolo das obras nos prazos previstos.

A aceptacion do plano de obra e da relacion de medios auxiliares propostos, non cumprira
exencién algunha de responsabilidade para o Contratista en caso de incumprimento dos prazos
parciais ou totais.

6.6- PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS.

Antes de realizarse a recepcién das obras, someteranse tédalas obras a probas de
resistencia, estabilidade e funcionamento con amafioc ¢ programa que redacte o Director.
Contrastarase o perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.

Antes de proceder & aprobacion da devolucién da garantia definitiva, comprobarase que
todolos elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7- RECEPCION DAS OBRAS.

Rematadas as obras en condicions de ser recibidas realizarase o tramite da recepcion
levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular no Texto Refundido da Lei de
Contratos do Sector Pablico.

6.8- PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia a duracion dun (1) ano a contar dende a data da firma do Acta de
Recepcioén das obras.

A conservacion das obras durante o prazo de garantia correra a cargo do Contratista que
non percibira por este concepto cantidade algunha, xa que se considera que os gastos orixinados por
este concepto van medidos implicitamente nos prezos das distintas unidades de obra.

Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos necesarios para
a sUa reparacion executaranse pola Administracion contratante a custa do Contratista.

6.9- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION.
En virtude do previsto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, a

Administracién podera impofier en todo momento as modificacions 6 Proxecto que estime oportunas
de acordo co establecido no seu Artigo 243, pasando necesariamente a ser executadas.
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6.10- CUSTES POR CONTA DO CONTRATISTA.

Seran de conta do Contratista-Adxudicatario ademais dos gastos de execucién das obras,
os seguintes:

Os de aluguer e adquisicién de terreos para depésito de materiais e maquinaria

Os de construcién de toda clase de instalaciéns provisionais e auxiliares

Os gastos de subministro, colocacion e conservacién de sinais de trafico e demais recursos
para proporcionar seguridade dentro da obra. Os gastos derivados da adxudicacion e contrata das
obras.

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: J jo Martinez

Col. n°: 3.871
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MEDICIONS

Ref: 000D16TO01

Cadigo Descripcion | Uds | Lonxitude | Anchura | Altura | Parciais L Cantidade
CAPITULO 01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAS DO CONCELLO DE ORDES
TOM Ud Arqueta toma de mostras
Arqueta para toma de mostrar de
inspeccion e control do vertido, de
dimensiéns @ 900 mm e altura de 1.200
mm, totalmente colocada e conectada a
rede, incluso escavacion, carga e
transporte a vertedoiro, segundo planos.
Fosa Estacion Fosado 1 1,00 1,00
Fosa Codeseda-Leira 1 1,00 1,00
Fosa Balado 1 1,00 1,00
Fosa Brumeiral 1 1,00 1,00
Fosa Pontraga 1 1,00 1,00
Fosa Vilamaior-As Corredoiras 1 1,00 1,00
Fosa Ardemil 1 1,00 1,00
7,00
VLODO M3 Baleirado de lodos
Baleirado de lodos mediante extraccion
con bomba de liquidos e sélidos.
Fosa Estacién Fosado 1 8,00 8,00
Fosa Codeseda-Leira 1 10,00 10,00
Fosa Balado 1 12,00 12,00
Fosa Pontraga 1 15,00 15,00
45,00
FILTRANT | M3 Recheo material filtrante.
Recheo de material filtrante, sintético,
s/planos.
Fosa Estacion Fosado 1 8,00 8,00
Fosa Codeseda-Leira 1 10,00 10,00
Fosa Balado 1 12,00 12,00
Fosa Pontraga 1 15,00 15,00
45,00
SARQG Ud Arqueta separacion de grosos.
Arqueta para separacién de grosos, de
dimensions 1.000 mm x 500 mm e altura
de 700 mm, totalmente colocada e
conectada a rede, incluso escavacion,
carga e transporte a vertedoiro, segundo
planos.
Fosa Estacion Fosado 1 1,00 1,00
Fosa Balado 1 1,00 1,00
Fosa Brumeiral 1 1,00 1,00
Fosa Carballeira 1 1,00 1,00
4,00
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MEDICIONS

Ref.: 000D16TO1

Cadigo Descripcion Uds | Lonxitude | Anchura| Altura Parciais | Cantidade

RDD Ud Reparacion digestor-filtro bioléxico.

Reparacion division entre digestor e filtro

bioléxico, incluso p.p. de planchas de

fibra de vidro, resinas de poliester,

totalmente terminado.

Fosa Codeseda-Leira 1 1,00 1,00

Fosa Pontraga 1 1,00 1,00

2,00
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MEDICIONS

Ref: 000D16T01

Cadigo Descripcion | Uds | Lonxitude | Anchura| Altura Parciais | Cantidade

CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS
ZXRI1 Ud Xestion residuos.

Xestidon de residuos de construccion e

demolicion.

1 1,00 1,00
1,00
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 000D16TO1

Cadigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
CAPIiTULO 01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAS DO CONCELLO DE ORDES
TOM Ud Arqueta toma de mostras 713,89
Arqueta para toma de mostrar de Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
inspeccién e control do vertido, de SE’,TECENTOS TRECE EUROS con OITENTA E NOVE
dimensions @ 900 mm e altura de 1.200 CENTIMOS
mm, totalmente colocada e conectada &
rede, incluso escavacion, carga e
transporte a vertedoiro, segundo planos.
VLODO M3  Baleirado de lodos 17,33
Baleirado de lodos mediante extraccién con Ascende o prezo total da partida 4 mencionada gantidade de
bomba de liquidos e solidos. DEZASETE EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS
FILTRANT M3 Recheo material filtrante. 167,07
Recheo de material filtrante, sintético, Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
s/planos ’ C]’ENTO SESENTA E SETE EUROS con SETE
’ CENTIMOS
SARQG Ud Arqueta separacion de grosos. 659,09
Arqueta para separacion de grosos, de Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
dimensions 1.000 mm x 500 mm e é”ura SEISCENTOS CINCUENTA E NOVE EUROS con NOVE
de 700 mm, totalmente colocada e CENTIMOS
conectada a rede, incluso escavacion,
carga e transporte a vertedoiro, segundo
planos.
RDD Ud Reparacion digestor-filtro bioloxico. 1.050,00
Reparacion division entre digestor e filtro Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
bioloxico, incluso p.p. de planchas de fibra MIL CINCUENTA EUROS
de vidro, resinas de poliester, totalmente
terminado.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref:: 00OD16TO]
Cadigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS
ZXR1 Ud Xestion residuos. 180,32
Xestion de residuos de construccion e Ascende o prezo tolal da partida & mencionada cantidade de
demolicion. ) CgNTO OITENTA EUROS con TRINTA E DOUS
CENTIMOS

ORDES, xufio de 2016
O AUTOR DO PROXECTO

N°Col.: 3.871
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CADRO DE PREZOS N°2

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 000D16T01

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO 01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAS DO CONCELLO DE ORDES
TOM Ud Arqueta toma de mostras
Arqueta para toma de mostrar de inspeccion e control do vertido,
de dimensions & 900 mm e altura de 1.200 mm, totalmente
colocada e conectada 4 rede, incluso escavacion, carga e
transporte a vertedoiro, segundo planos.
Mande obra.......ccccovviiiiviiiiiiieisiinenens 91,80
Maquinaria ........cccceevieeenerenninesiennnns 12,38
Materiais ......ccevviveviecicnniniiireeesinens 569,30
Suma la partida.......c..cccceveeiiiiiinis 673,48
Custes indirectos................ 6,00% 40,41
TOTAL PARTIDA .......coooerriinrinnens 713,89
VLODO M3  Baleirado de lodos
Baleirado de lodos mediante extraccion con bomba de liquidos e
solidos.
Man de obra.........cccccviciiiiiiiiieniinnns 7,60
Maquinaria ......cccccceviieeceiiiircennians 8,75
Suma la partida.......cccoeeveeniieiiienn, 16,35
Custes indirectos................ 6,00% 0,98
TOTAL PARTIDA ......cccovvmrnnannaninsan 17,33
FILTRANT M3 Recheo material filtrante.
Recheo de material filtrante, sintético, s/planos.
Man de obra........ccocecveviiviiiivinnccnnn 12,99
Maguinara .........occeervereeererserescenesnnens 2,06
Materiais .......cceuvvmevreirniieririinesceeeeines 142,55
Sumala partida........cccceeveieiininnnn 157,61
Custes indirectos.........c...... 6,00% 9,46
TOTAL PARTIDA .......ccccccvrrreranene 167,07
SARQG Ud Arqueta separacion de grosos.
Arqueta para separacién de grosos, de dimensions 1.000 mm x
500 mm e altura de 700 mm, totalmente colocada e conectada a
rede, incluso escavacion, carga e transporte a vertedoiro,
segundo planos.
Man de Obra......ocveeeeeeeeeeeeeereeeeerenanns 62,30
Maquinania .......ccoceeeiiiiiniiieniiiinianen 10,84
Y Y (c] =1 S 548,64
Suma la partida.........ccocoeeiriiiinnennns 621,78
Custes indirectos................ 6,00% 37,31
TOTAL PARTIDA ........cccccvrrerninennnns 659,09
RDD Ud  Reparacion digestor-filtro bioldxico.
Reparacion division entre digestor e filtro bioloxico, incluso p.p. de
planchas de fibra de vidro, resinas de poliester, totalmente
terminado.
TOTAL PARTIDA ........ccccccniaanninnnns 1.050,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGQ, S.A.



CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 000DI6TO!

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS
ZXR1 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
TOTAL PARTIDA..........cocoreirerecriannne 180,32

ORDES, xuio de 2016
O AUTOR DO PROXECTO
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.: 000D16T01

Cédigo

Descripcion

| Cantidade

Prezo €

Importe €

TOM

VLODO

FILTRANT

SARQG

CAPITULO 01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAS DO CONCELLO DE ORDES

Ud Arqueta toma de mostras

Arqueta para toma de mostrar de inspeccién e control do vertido,
de dimensions @ 900 mm e altura de 1.200 mm, totailmente
colocada e conectada 4 rede, incluso escavacion, carga e
transporte a vertedoiro, segundo planos.

M3 Baleirado de lodos

Baleirado de lodos mediante extraccion con bomba de liquidos e
sdlidos.

M3 Recheo material filtrante.
Recheo de material filtrante, sintético, s/planos.

Ud Arqueta separacion de grosos.

Arqueta para separacion de grosos, de dimensions 1.000 mm x
500 mm e altura de 700 mm, totalmente colocada e conectada 3
rede, incluso escavacion, carga e transporte a vertedoiro,
segundo planos.

Ud Reparacion digestor-filtro bioléxico.

Reparacion division entre digestor e filtro bioldxico, incluso p.p. de
planchas de fibra de vidro, resinas de poliester, totalmente
terminado.

7,00

45,00

45,00

4,00

2,00

713,89

17,33

167,07

659,09

1.050,00

TOTAL CAPITULO 01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAY DO CONC

4.997,23

779,85

7.518,15

2.636,36

2.100,00

FLLO DE ...

18.031,59

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 000DI16TO1

Cédigo

Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €

ZXR1

CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS

Ud Xestién residuos. 1,00 180,32 180,32
Xestién de residuos de construccién e demolicion.

TOTAL CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS.............. 180,32
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PRESUPOSTO XERAL

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



RESUMO DO PRESUPOSTO

Ref: 000D16TO1

Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de VINTE E SEIS MiL
DOUSCENTOS VINTE E TRES EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

ORDES, xuiio de 2016
O AUTOR DO PROXECTO

Firmado digitalmente por
NOMBRE ROJO MARTINEZ
JULIO CESAR - NIF 34530928Q
Nombre de reconocimiento

NOMBRE ROJO (DN): ¢=ES, 0=FNMT,

MARTINEZ JULIO CESAR ou=FNMT Clase 2 CA,

- NIF 34530928Q 0u=703013385, cn=NOMBRE
ROJO MARTINEZ JULIO CESAR
- NIF 34530928Q

Fecha: 2016.07.14 12:29:00 Asdo.: F.25 A Ojl.) Martinez

+02'00"

nxeneiro de Camivios
N°Col.: 3.871

Descripcion Importe
01. MELLORA NAS FOSAS SEPTICAS DO CONCELLO DE ORDES........ccccviiiiiniciciecieie 18.031,59
XR XESTION DE RESIDUODS....coumiisuuirisarnrasessernsssssnssssnsesesnssassssnsossonssassssntsessssssrsssssssssnssssssssssasssssass 180,32
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL ......c.cvieemercerermreesenesenns 18.211,91
13,00 % GastOS XEIAIS .. .uuvieiivicriireeeeeeeeeaiisseaesisseeeessbseseabsbaeaaerins 2.367,55
6,00 % Beneficio industrial...........ccccovvieiiiiiiiiiiiiiieiicic e 1.092,71
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION............... 21.672,17
Ascende o Presuposto Base de Licitacién a expresada cantidade de VINTE E
UN MIL SEISCENTOS SETENTA E DOUS EUROS con DEZASETE
CENTIMOS
21,00 % LV.E ... o 4.551,16
PRESUPOSTO TOTAL ...cccuuvevvemremsianessecssesssnsonnnacesenss 26.223,33
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